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A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06,16/08, 
19/10 in 18/11), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice  (v nadaljevanju: naročnik), 
vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi 
javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za Prilagoditev odlagališ ča 
Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoja z objekti, št. 430-32/2011.  
 
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse 
pogoje za udeležbo tega javnega razpisa. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, ponudnik 
mora podati ponudbo za celotno javno naročilo. 
 
Vrsta in obseg del za Prilagoditev odlagališča Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega 
platoja z objekti je navedena v G. delu te razpisne dokumentacije.  
 
 
PREDLOŽITEV PONUDBE 
 
Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 28.06.2011 najkasneje do 
10.00 ure . 
 
Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: OBČINA JESENICE, 
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene 
ponudbe pa Sprejemna pisarna Ob čine Jesenice (soba št. 1) .  
 
Vse nepravo časno predložene ponudbe bo naro čnik izlo čil iz postopka odpiranja ponudb 
in jih neodprte vrnil ponudnikom. 
 
ODPIRANJE PONUDB 
 
Javno odpiranje ponudb bo v TOREK 28.06.2011, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, 
Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi . 
 
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji 
izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki 
ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati 
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika. 
 
S spoštovanjem! 
 
 

Tomaž Tom Mencinger 
Ž U P A N  
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B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB 
 

 

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
Predmet javnega naročila je Prilagoditev odlagališ ča Mala Mežakla – 1. faza – gradnja 
vstopnega platoja z objekti, in obsega: 
 
Glede na PZI projektne dokumentacije 1. faze je potrebno prilagoditi obseg del glede na izvedbo 
sortirnice in sicer: 

• načrt arhitekture (upravna stavba – se ne izvede v tej fazi , pralna ploščad – se ne 
izvede v tej fazi , tehtnica) 

• načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti – načrt odstranjevanja del 
• načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti 
• načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti – tehtnica 
• načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti – pralna ploščad – se ne izvede v tej 

fazi  
• načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti – zunanja ureditev – zmanjšan obseg 

del (asfalt) 
• načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti – kanalizacija 
• načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti – vodovod 
• načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti – plinovod – se ne izvede v tej fazi  
• načrt električnih inštalacij in električne opreme – električni priključek  
• načrt električnih inštalacij in električne opreme – se ne izvede v tej fazi (upravna 

stavba)  
• načrt strojnih inštalacij in strojne opreme – se ne izvede v tej fazi (upravna stavba)  
• načrt telekomunikacij. 

 
Javno naročilo za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku je objavljeno na portalu 
javnih naročil z dne 03.06.2011, številka objave JN5972/2011. 
 
Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno 
naročilo. Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. 
 
Izbrani ponudnik bo moral začeti z deli v takoj po podpisu pogodbe oz. po uvedbi v delo, 
predvidoma julija 2011 in kompletna dela zaključiti najpozneje v štirih mesecih po uvedbi v 
posel. Pri izvedbi del mora ponudnik upoštevati tudi dokončanje posameznih del do vmesnega 
roka. 
 

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika za Prilagoditev 
odlagališča Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoja z objekti in bodo veljale 
nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti. 
 
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila 
veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ki veljajo v Republiki Sloveniji. 
 
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije. 
 
V skladu s 6. odstavkom 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih gradenj 
in storitev po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Velja tudi za povečanje obsega del 
po projektni dokumentaciji katera se ne izvedejo v tej fazi. 
 
Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, 
pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela 
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javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova 
nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v 
razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila 
in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel. 
 
Vrsta in opis predmeta javnega naročila je razviden v G. delu razpisne dokumentacije.  
 

2. ZAKONI IN PREDPISI  
Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov: 

- Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (UL RS, št. 128/06,16/08, 19/10 in 18/11); 
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN (UL RS, št. 94/07 uradno 

prečiščeno besedilo – UPB 5); 
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2012 – ZIPRS1112 (UL RS, št. 

98/10); 
- Zakon o graditvi objektov - ZGO-1-UPB (UL RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 

besedilo in spremembe);  
- Obligacijski zakonik (UL RS, št. 97/07 UPB 1); 
- predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet in izvedbo naročila. 

 

3. JEZIK 
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem 
jeziku.  
 

4. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO) 
 
Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil: 
 
4.1. Izpolnjen Obrazec ponudbe  (C. del razpisne dokumentacije); 
 
4.2. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku  (Priloga št. D/1); 
 
4.3. Sposobnost ponudnika: 

Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje iz 42. do 45. člena 
ZJN-2, kar ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko 
odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. 
 
Naročnik bo, v primeru dvoma v podane izjave, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se 
nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, 
organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da 
v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju 
sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih 
skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku 
naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil. 
 
Osnovna sposobnost :  
Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave (in zakonitih zastopnikov v točki 4.3.2.), dane  
pod kazensko in materialno odgovornostjo :  

 
4.3.1. Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. 

člena ZJN-2, s katero izjavlja, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva 
dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika) in pooblastilo, s katerim 
naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (Priloga št. D/2). 
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4.3.2. Izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega 

odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da on sam ni bil pravnomočno obsojen za 
kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite 
zastopnike) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz 
kazenske evidence fizičnih oseb (Priloga št. D/3).  

 
4.3.3.  Izjava, da proti ponudniku kot gospodarskemu subjektu ni uveden postopek prisilne 

poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega 
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, da poslovanje ne upravlja 
sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da 
ni bil proti njemu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v 
skladu s predpisi države, v kateri ima sedež. 

 
4.3.4.  Izjava, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek 

v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja 
predmeta javnega naročila. 

 
4.3.5.  Izjava, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno 

varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima 
sedež. 

 
4.3.6.  Izjava, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 

postopkih javnega naročanja. 
 

Kot dokazilo pod točke 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. in 4.3.6. ponudnik predloži izjavo (Priloga št. 
D/4). 

 
4.4. Poklicna sposobnost : 

Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava, dane  pod kazensko in materialno 
odgovornostjo  (Priloga št. D/5).  
 

4.4.1. Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s 
predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali 
trgovski register.  
 

4.4.2. Izjava, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega 
zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi 
lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti. 
 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih 
institucij. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, 
lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika 
ponudnika. 
 
Vse izjave morajo biti original (tako za ponudnika, skupnega izvajalca ali podizvajalca). 

 
4.5. Ekonomska in finan čna sposobnost : 

Za dokazilo v zvezi z ekonomsko in finančno sposobnostjo ponudnik priloži ponudbi: 
 

1. S.BON-1/P (podjetja) oz. BON-1/SP (samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki za 
leto 2010 (v primeru, da ponudnik še ne more pridobiti BON obrazca za leto 2010, 
ponudbi priloži BON obrazec za leto 2009); 
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Pogoj za udeležbo je, da ponudnik v 2010 ni posloval z izgubo ter, da izkazuje poslovno 
boniteto najmanj v razredu SB5. 
 

2. BON-2 oz. ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega 
so razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu 

 
Pogoj je, da v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega naročila noben od ponudnikovih odprtih 
transakcijskih računov ni bil blokiran. V kolikor ima ponudnik odprtih več računov, predloži 
potrdila vseh bank. 

 
 

4.6. Tehni čna in kadrovska sposobnost : 
 

4.6.1. Referenčna lista ponudnika z navedbo najmanj 3 uspešno izvedenih istovrstnih del z 
navedbo naročnikov, pri katerih je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo 
predmetnega javnega naročila izvajal istovrstna dela (Prilogi št. D/6). Ponudniki morajo 
izpolnjevati naslednji minimalni pogoj:  
 
- Predložiti najmanj 3 potrjene reference za dobro opravljena istovrstna gradbena 

dela, ki so ga izvajali kot glavni izvajalec v obdobju zadnjih petih letih, v vrednosti, ki 
je enaka ali višja od 500.000 EUR (z DDV), za posamezni objekt. Kot istovrstna dela 
se štejejo gradbena in inštalacijska dela za gradnjo komunalne infrastrukture, ceste, 
zunanje ureditve in oporne zidove. 

 
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje minimalnega pogoja je to razlog za izločitev ponudbe. 

 
Priložiti je potrebno izpolnjen obrazec Priloga št. D/6, izpolnjena, podpisana in žigosana 
s strani izvajalca in obvezno priložiti dokazila - podpisane referenčne izjave naročnikov 
obrazec Priloga št. D/7  

 
4.6.2.  Referenčne izjave naročnikov/investitorjev o potrjenih referencah. Referenčne izjave 

naročnikov so lahko fotokopije (Priloga št. D/7).  
 
Pisna potrdila o izvedenih istovrstnih delih potrjena s strani investitorja morajo vsebovati 
najmanj naslednje podatke: 
- objekt z opisom del 
- leto izvedbe 
- vrednost izvedenih del 
- investitor oz. naročnik 
- mnenje naročnika 
- kontaktna oseba investitorja in njegova telefonska številka. 

 
4.6.3. Tehnično osebje za izvedbo naročila (Priloga št. D/8) 

 
Zagotovljen mora biti odgovorni vodja del, ki ima opravljen strokovni izpit za odgovorno 
vodenje del s področja gradbeništva, v skladu z Zakonom o graditvi objektov in je 
včlanjen v Inženirsko zbornico Slovenije – matična sekcija gradbenih inženirjev; 
 
Opomba: 
Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika 
zahteva dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in o članstvu v inženirski zbornici. 
 

4.6.4. Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila (Priloga št. D/9) 
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Ponudnik mora predložiti izjavo o zagotovljenih ustreznih kapacitetah tehnične opreme 
ter mehanizacije za izvedbo gradnje, ki je predmet tega razpisa ter, da ima primerno 
usposobljen strokovni kader. 
 

4.6.5. Izjava ponudnika o upoštevanju veljavnih predpisov (Priloga št. D/10) 
 

4.6.6. Izjava ponudnika o odpravi napak v garancijskem roku (Priloga št. D/11) 
 

4.6.7. Izjava ponudnika o popolnosti ponudbenih cen (Priloga št. D/12) 
 

4.6.8. Izjava ponudnika o izpolnjevanju obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za 
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami 
države naročnika (Priloga št. D/13) 

 
4.7. Ponudba s podizvajalci 

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca 
nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika 
ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede 
na število podizvajalcev. 

 
4.7.1. V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti: 

 
• Pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Priloga št. D/14). 

 
4.7.2. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti za vsakega od 

podizvajalcev: 
 

• Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcih in vrsta del, ki jih bo izvajal (Priloga št. 
D/15); 

• Izpolnjen obrazec Izjava o odnosu do podizvajalca (Priloga št. D/15a) 
• Izpolnjen obrazec Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (Priloga št. D15/b) 
• Izpolnjen Obrazec Podatki o podizvajalcu (Priloga št. D/16) 
 
Vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne 
sposobnosti (točke 4.3. in 4.4.) – priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3 in D/5. 
Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri 
posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in 
podizvajalce skupaj. 
 
Vsak navedeni podizvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo 
prevzema v ponudbi. 

 
V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci. Navedeno mora biti 
katera dela prevzemajo navedeni podizvajalci. Vrednost del, ki jih prevzema ponudnik 
kot glavni izvajalec ne more biti manjša od vrednosti del posameznega podizvajalca. 
Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora ponudbi priložiti dogovor o skupnem 
sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi naročila, z vsakim od navedenih podizvajalcev v 
tabeli Priloge D/15. 

 
4.8. Skupna ponudba: 

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj. Vsak 
partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne 
sposobnosti (točke 4.3. in 4.4.) priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3 in D/5. Izpolnjevanje 
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ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu 
pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj. 
 
V primeru, da bo skupina izvajalcev podala skupno ponudbo, je potrebno ponudbi 
predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti naloge in 
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. V pogodbi o skupni izvedbi 
naročila, se določi vodilni partner in opredeli odgovornost posameznih partnerjev.  

 
4.9. Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokume ntacije  (E. del razpisne 

dokumentacije). 
 
4.10. Vzorec pogodbe  (F. del razpisne dokumentacije). Le-te mora ponudnik izpolniti, 

parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem 
pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij). Ponudnik mora 
svoji ponudbi obvezno priložiti: 

- terminski plan izvedbe del (priloga št. F/1) z vmesnimi roki, ki je sestavni del 
pogodbe. 

 
4.11. Izpolnjen Obrazec predra čuna  (H. del razpisne dokumentacije), ki ga sestavljata: 

- obrazec ponudbenega predračuna (Priloga št. H/1), 
- popis materiala in del - cenik razpisanih del na enoto (priloga št. H/2), 
- cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna - cenik materiala, 

kalkulativnih plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom (priloga 
št. H/3). 

 
4.12. Garancije  v zvezi z naročilom, ki jih mora predložiti ponudnik, in sicer: 

skupaj s ponudbo:  
- bančno garancijo za resnost ponudbe; ponudnik mora priložiti original ban čno 

garancijo  v višini 20.000,00 € (vzorec teksta je v prilogi št. I/1). Podrobna določila 
so podana v I. delu razpisne dokumentacije z naslovom: Finančna zavarovanja;  

 
Po podpisu pogodbe (izbrani ponudnik): 
- finančno zavarovanje (bančno garancijo) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; 

kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina 
finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/2); 

- finančno zavarovanje (bančno garancijo) za odpravo napak v garancijskem roku; kot 
sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina 
finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/3). 

 

5. SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE  
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po 
potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne 
dokumentacije. 
 
Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja, 
prejeta najpozneje sedem (7) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Ponudniki lahko 
postavijo vprašanja preko Portala javnih naročil (na za to določenem mestu pri predmetnem 
javnem naročilu), kjer bodo objavljeni tudi odgovori. 
 
Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
Dodatne informacije:  

- za gradbeni del – Marko Markelj – e-mail: marko.markelj@jesenice.si 
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- za pravni del – Tea Jenkole – telefon št.  04/ 586-92-24, e-mail: 
tea.jenkole@jesenice.si 

 
Možen je ogled območja izvajanja del. Prosimo, da se za ogled predhodno najavite na tel. 
številko 04/5869 214 (ga. Asna Stošič), da se sporazumno določi čas vašega ogleda. Ogled 
območja izvajanja del znotraj obstoječega Odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla je 
možen samo v času obratovanja odlagališča. 
 
Projekt je na vpogled pri naročniku. Prosimo, da se predhodno najavite (04/5869 214 – ga. 
Asna Stošič), da se sporazumno določi čas vašega vpogleda v projekt, in sicer zaradi 
zagotovitve prisotnosti uradne osebe. Ogled projektne dokumentacije je priporo čljiv, glede 
na to, da se ne bodo izvajala vsa dela, ki so predv idena v projektni dokumentaciji. 
 

6. KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA 
Odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla. 
 

7. IZDELAVA PONUDBE   
 
7.1. OBLIKA PONUDBE 
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. 
 
Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki 
enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in 
žigosane s strani ponudnika, razen prilog št. D/15, D/15a, D/15b in D/16, ki jo izpolnijo, 
podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci, priloge št. D/14, ki jo 
izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki ne nastopajo s podizvajalci ter prilog št. 
I/2 in I/3 (vzorca finančnega zavarovanja), ki so podlaga za izdajo originalnih finančnih 
zavarovanj, v posameznih fazah postopka javnega razpisa. 
 
Dokazila se zloži po zaporedju, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato 
za partnerje in podizvajalce. 
 
Zaželeno je: 
• da so vsa zahtevana dokazila (4. točka teh navodil) vložena v ločenih ovitkih; 
• da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če se dokument 

sestoji iz več listov (omogočeno listanje). 
• da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z vrvico v celoto. 
 
Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno 
preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana. Na ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen obrazec 
prijave (Priloga št. D/17). 
 
Naročniku (sprejemna pisarna) mora biti vročena (osebno ali po pošti) do roka (datum in ura) 
določenega v objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer šteje za nepravočasno. Sprejemna 
pisarna naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe. 
 
7.2. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE 
Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. 
Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo le, da se na 
kuverto napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE«. 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih 
ponudb. 
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Če ponudnik umakne ponudbo ali jo spremeni po poteku roka ali ne sklene pogodbe, če je bila 
njegova ponudba izbrana, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe. 
 
7.3. CENA 
Cene morajo biti izražene v EUR. Formirana mora biti s ponudbenim predračunom, sestavljenim 
na priloženih popisih, z vnosom ponudbenih cen na enoto (brez DDV), brez korektur popisov in 
količin. 
 
Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema vse stroške (tudi davek na dodano vrednost, 
takse, uvozne dajatve, stroške embaliranja, prevoza, zavarovanja, idr.) za izročitev enote, kot 
končnega funkcionalnega izdelka. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujena gradbena 
dela, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni 
ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni 
ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali.  
 
Ponudbeni predračun mora vsebovati tudi cenik osnov za režijski obračun eventualno naročenih 
nepredvidenih ali poznejših del, izpolnjen na priloženem obrazcu razpisne dokumentacije.   
 
Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega 
predračuna.  
  
Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo 
take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, 
da so merodajne in jih bo upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril. 
 
Gradbišče mora izvajalec ustrezno zavarovati tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih 
oseb. 
 
Cene za enoto so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila. Ponudnik ni 
upravičen do podražitev.  
 
Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika. 
 
Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v RS veljavnimi 
predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili ter 
normativi, in v skladu z dovoljenjem za opravljanje del. 
 
Pogodbena dela se morajo  izvajati s strokovno usposobljenimi delavci. 
 
7.4. ROK PLAČILA 
Dela po sklenjeni pogodbi bo izbrani ponudnik obračunaval po cenah za enoto iz predračuna in 
po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v gradbeni knjigi, na podlagi začasnih mesečnih 
situacij in končne situacije. Naročnik bo situacije plačeval 30. dan od datuma prejema situacije. 
Pogoj za izplačilo končne obračunske situacije je tudi uspešna z zapisnikom izvedena 
primopredaja del in predaja finančnega zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. 
 
7.5. ZAUPNOST POSTOPKA 
Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so 
označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost in, ki jih kot takšne opredeljuje zakon. Podatki, 
s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti 
označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost. 
 
Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost. 
 
7.6. ROK ZAČETKA IN DOKONČANJA DEL 
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Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli takoj po uvedbi v posel, predvidoma v juliju 
2011 in bo dela dokončal najkasneje v štirih mesecih od uvedbe v posel,  v skladu s terminskim 
planom del. Vodovod in fekalna kanalizacija morata biti zgrajena v dveh mesecih. 
 
Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega. V kolikor je rok izvedbe daljši 
od zahtevanega, se ponudba izloči. 
 

7.7.          DODATNO NAROČILO 
V skladu s 6. odstavkom 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih gradenj 
in storitev po postopku s pogajanji brez predhodne objave. 
 

8. POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI 
Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni 
bila pridobljena nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nepravilne, 
nesprejemljive ali neprimerne, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto 
naročilo po postopku s pogajanji. 

9. PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA 

V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico pred potekom roka za 
odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. V primeru ustavitve postopka javnega 
naročila naročnik ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika. 

10. IZLOČITEV PONUDBE 
Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne 
bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, bodo izločene. 
 

11. VARIANTNA PONUDBA 
Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upoštevane. Variantne ponudbe pomenijo 
spremembo v materialu, količini, načinu dela,... 
 

12. VELJAVNOST PONUDBE 
Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma najkasneje do 
26.10.2011.  V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči. 

13. IZLOČILNI POGOJI 

− Če je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja blokiran svoj račun; 

− Če ponudnik izkazuje poslovno boniteto nižjo od razreda SB5;  

− Če ponudnik ponudbi ne predloži potrjenih referenc za dobro opravljena istovrstna gradbena 
dela, ki so ga izvajali kot glavni izvajalec za najmanj tri objekte v obdobju zadnjih petih letih, 
v vrednosti, ki je enaka ali višja od 500.000 EUR (z DDV), za posamezni objekt. 

− Izredno slabe izkušnje pri dosedanjem sodelovanju (neizpolnjevanje pogodbenih 
obveznosti). 

 
Ostali splošni izločilni kriteriji so navedeni v točki 4 Sestavni deli ponudbene dokumentacije – 
ponudbeni pogoji  (rok plačila, …). 
 



Občina Jesenice - RD: Prilagoditev odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega 
platoja z objekti 

 
 

Stran 13 od 79  

14. ODPIRANJE PONUDB 
Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času določenem v objavi in v povabilu k oddaji 
ponudb. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja. 
Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ali 
šifra ponudnika, ponudbena cena). V zapisnik se zapiše tudi na odpiranju ugotovljene 
pomanjkljivosti v ponudbah ter pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede 
postopka odpiranja. 
 
Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem. 
 
Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov 
izroči takoj po končanem odpiranju, vsem ostalim ponudnikom pa pošlje po pošti najkasneje v 
treh delovnih dneh po odpiranju. 
 

15. PREGLED IN PRESOJA PONUDB 
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni 
dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri resničnost 
ponudnikovih navedb (izjav) in predloženih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) 
dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. 
Naročnik bo, na podlagi 78. člena ZJN -2, v kolikor bo to potrebno, ponudnikom dopustil in 
omogočil dopolnitev ponudb v delih, ki ne vplivajo na njihovo razvrstitev po postavljenih merilih. 
Ponudniki ne smejo spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril, ter tistega dela ponudbe, 
ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. 
 
Naročnik bo ponudbo zavrnil: 
- če ponudnik na njen poziv in v roku, ki ga določi, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma 

dokazil ali, če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih napak; 
- če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije 

naročila. 
- če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in o tem, skladno s 77. členom 

Zakona o javnem naročanju obvesti ministrstvo, pristojno za finance. 
- če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in 

kvantitativne spremembe. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene na 
enoto). 

 
Naročnik bo popravil računske napake na sledeč način: 
- kjer obstaja razlika med zneski, izraženimi s številkami in zneski, izraženimi z besedami, 

bodo merodajni zneski, izraženi z besedami; 
- kjer obstaja razlika med cenami za enoto in skupnimi zneski, dobljenimi z množenjem cen 

za enoto in količinami, bo merodajna cena za enoto, kot je navedena, razen če gre (po 
mnenju naročnika) za očitno napačno namestitev decimalne vejice pri ceni za enoto - v tem 
primeru bo merodajen skupni znesek, kot je naveden in se bo popravila cena za enoto. 

- v primeru, da v končni ponudbeni ceni ne bodo upoštevani vsi zneski iz priloženih 
rekapitulacij oziroma popisa del, se bodo le – ti prišteli k ponudbeni vrednosti.  

Popravek računske napake (seštevanje, množenje, deljenje) bo mogoč pod pogoji, ki jih določa 
ZJN-2 v 78. členu. 
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16. MERILO 
Ob izpolnjevanju vseh zahtevanih splošnih in posebnih pogojev bo pri ocenjevanju ponudb in pri 
izbiri najugodnejše ponudbe uporabljeno edino merilo, to je najnižja cena  za izvedbo del. Za 
naročnika pomeni »najnižja cena« najnižjo skupno končno ponudbeno vrednost z vključenim 
davkom na dodano vrednost. 
 
Pri ponudbah, v katerih so ponujene neobičajno nizke cene, glede na predmet javnega naročila, 
bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobnejšo obrazložitev o detajlnih 
sestavinah cen v ponudbi, za katere meni, da pomembno prispevajo k nenormalno nizki 
vrednosti ponudbene cene in preveril te sestavine, upoštevajoč ponudnikovo obrazložitev. 
 
Opomba: V primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi ponudita enako 
ceno za izvedbo del, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, katere kandidat v obrazcu 
S.BON1/P izkazuje višji bonitetni razred v preteklem letu.  

17. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA 
Naročnik najkasneje v roku 60 dni po odpiranju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in 
nato ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi. 

18. SKLENITEV POGODBE 
Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na 
poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za 
finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.  
 
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi 
partnerji) in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti. Sestavni del pogodbe je tudi ponudba.  
 

19. OPOZORILA 
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila 
izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in 
ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne 
bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati 
postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na 
nepristranskost revizijske komisije. 
 

20. REVIZIJA POSTOPKA 
Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji 
je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za 
revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. 
 
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper 
vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji 
postopkov javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za 
vložitev zahtevka deset dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo mora 
biti obrazložen. 
 
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku v dveh izvodih. S kopijo zahtevka za 
revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se pošlje 
naročniku priporočeno po pošti ali po telefaksu. 
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Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, 
naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju 
sposobnosti, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo ter priložiti potrdilo o 
vplačilu takse, na transakcijski račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802:  
 
- model 11 
- P1: šifra proračunskega uporabnika (16110 - Ministrstvo za finance - štirimestna številka 

plus kontrolna številka) 
- P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290) 
- P3: številka računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6 mest plus 2 mesti za leto). 

Uporabi se zaporedna številka javnega naročila, objavljena v Uradnem listu RS  
- med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj. 
 
Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh obveznih podatkov ali da iz navedb 
ni mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za 
dopolnitev zahtevka za revizijo je tri (3) dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. 
Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik s sklepom zahtevek za 
revizijo zavrže. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel 
neupravičeno, lahko v treh (3) dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko 
komisijo. 
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P O N U D B A  
 

JAVNI RAZPIS   
PO ODPRTEM POSTOPKU  ZA 

 
  

PRILAGODITEV ODLAGALIŠ ČA NENEVARNIH ODPADKOV 
MALA MEŽAKLA – 1. FAZA – GRADNJA VSTOPNEGA 

PLATOJA Z OBJEKTI 
 

Št.: 430-32/2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ponudnik) 

 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblaščene osebe) 
 
 
Priloge:  

1. ponudbena dokumentacije po 4. točki razpisne dokumentacije 
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C. OBRAZEC PONUDBE 
 
Na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za Prilagoditev odlagališ ča 
Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoja z objekti, št. 430-32/2011, objavljenega na 
Portalu javnih naročil Ministrstva za finance, številka objave JN5972/2011, dajemo ponudbo, kot sledi: 
 
 
 
Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo:  
I.  Ponudbo dajemo (obkroži!): 

a) samostojno 
b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev/partnerjev*: 

 
 

 

II.  Dela bom izvajal: 
a) sam 
b) s podizvajalcem: __________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

 
III.  Naročilo se obvezujemo izvesti v naslednjih rokih:  

Začetek del takoj po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oz. po uvedbi v posel, v 
roku štirih mesecev od uvedbe v posel (začetek del predvidoma v juliju 2011) ob upoštevanju 
vmesnih rokov. 

 
Ponudbeni pogoji: 
Izjavljamo, da: 
- sprejemamo plačilo _________ (30.) dan od uradno prejetih, s strani strokovnega nadzora, 

potrjenih začasnih situacij in končne obračunske situacije, v skladu s predvideno dinamiko plačil iz 
proračuna  

- bomo k vsaki izstavljeni mesečni in končni obračunski situaciji priložili specifikacijo opravljenega 
dela v tekočem mesecu, ki bo omogočila nadzor nad opravljenim delom na katerega se bo 
nanašala situacija, 

- bo vsaka začasna situacija in končna situacija izstavljena v 5 izvodih na naslov naročnika, ki jo bo 
posredoval na naslov strokovnega nadzora v potrditev; 

- je veljavnost ponudbe najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb; 
- se ponudba nanaša na celotno naročilo. 
 
 
IV.    Merilo za izbor (najnižja cena) :  
 

Ponujena vrednost za izvedbo del z vklju čenim DDV  

 

€ 

 

 
 
 
(ponudnik) 

 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblaščene osebe) 
 
* pri skupni ponudbi ta obrazec podpišejo vsi partnerji 
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D. OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU 
DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 

 
Komisija bo ugotovila usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo 
preverila da: 
- ponudnik in njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja 

iz 42 člena ZJN-2, 
- proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski 

postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega 
poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v 
katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti njemu uveden katerikoli drug postopek, 
podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, 

- ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s 
svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta 
javnega naročila, 

- ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s 
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, 

- ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja, 

- ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države 
članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register,  

- ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno 
dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri 
imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti, 

- je ponudnik finančno in poslovno sposoben. 
 
Naročnik bo usposobljenost ponudnika oz. njegovega podizvajalca preveril na podlagi izjav 
danih pod kazensko in materialno odgovornostjo: 
- Izjave pooblaščene osebe ponudnika in izjave zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi 

s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.  
- Izjave, da proti ponudniku kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne 

poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica 
ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da ni 
opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti njemu 
uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi 
države, v kateri ima sedež. 

- Izjave, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v 
zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja 
predmeta javnega naročila. 

- Izjave, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v 
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež. 

- Izjave, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja. 

- Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi 
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski 
register,  

- Izjava, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega 
zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v 
državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti, 

- Podatkov o finančnem stanju iz obrazcev BON-1/P oz. BON/1/SP in BON-2. 
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PRILOGA št. D/1 

 
 

PODATKI O PONUDNIKU 
 
 
 
 
 
 
NAZIV PONUDNIKA: 

 

 
 
NASLOV PONUDNIKA: 

 

 
 
KONTAKTNA OSEBA: 

 

 
 
ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: 

 

 
 
SPLETNI NASLOV PONUDNIKA: 

 

 
 
TELEFON: 

 

 
 
TELEFAX: 

 

 
 
MATIČNA ŠTEVILKA:  

 

 
 
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: 

 

 
 
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 
ODPRT PRI BANKI:  

 

 
 
ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

(ponudnik) 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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PRILOGA št. D/2 

 

IZJAVA  POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA 
ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ  

KAZENSKE EVIDENCE 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno 
obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list 
RS, št. 55/08 in spremembe): 
 

− hudodelsko združevanje, 
− nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, sprejemanje ali dajanje podkupnine, 

sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje,   

− goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev 
finančnih obveznosti, 

− goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o 
zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,  

− pranje denarja.  
 

in 
 

POOBLASTILO 
 
 

Pooblaščam Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku 
javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. 
 
 

Polno ime podjetja: 
 

Sedež podjetja: 
 

Občina sedeža podjetja: 
 

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): 
 

Matična številka podjetja: 
 

 
 
 
 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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PRILOGA št. D/3 

IZJAVA  ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI I Z PRVEGA 
ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ  

KAZENSKE EVIDENCE 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a 
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 
55/08 in spremembe): 
 

− hudodelsko združevanje, 
− nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, sprejemanje ali dajanje podkupnine, 

sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje,   

− goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev 
finančnih obveznosti, 

− goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o 
zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,  

− pranje denarja.  
 

in 
 

POOBLASTILO 
 
 

Spodaj podpisani __________________________________ (ime in priimek) pooblaščam 
Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila 
od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb. 
 
Moji osebni podatki so naslednji: 
 

EMŠO: 
 

Datum rojstva:  

Kraj rojstva:  

Občina rojstva:  

Država rojstva:  

Naslov stalnega/začasnega bivališča:  

Državljanstvo:  

Moj prejšnji priimek se glasi:  

 
 
 
 
 

  

Kraj in datum  (podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja) 
 
 
OPOMBA: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira. 
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PRILOGA št. D/4 

 
 

 
 

(ponudnik) 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI 
 
 
V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za Prilagoditev 
odlagališča Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoja z objekti, pod materialno in 
kazensko odgovornostjo izjavljamo : 
 

1. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden postopek prisilne poravnave, 
stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali 
namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo 
opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti 
nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s 
predpisi države, v kateri imamo sedež. 

 
2. Da noben član poslovodstva, nadzornega organa ali zastopnik ni bil kadarkoli v dveh 

letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe:  
� družbenik ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25% ali 
� član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta  

nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek 
prisilnega prenehanja. 

 
3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s 

našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja 
predmeta javnega naročila. 

 
4. Da imamo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v 

zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali 
določbami države naročnika.  

 
5. Da imamo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v 

zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, 
kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika. 

 
6. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 

javnega naročanja. 
 
 
 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblaščene osebe) 
 
 



Občina Jesenice - RD: Prilagoditev odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega 
platoja z objekti 

 
 

Stran 23 od 79  

 

PRILOGA št. D/5 

 
 

 
 

(ponudnik) 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI 
 
V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za Prilagoditev 
odlagališča Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoja z objekti, pod materialno in 
kazensko odgovornostjo izjavljamo : 
 
Ustrezno izpolnite in obkrožite: 
 
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko 

_______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________, 
številka ____________________.  

 
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona 

__________________________________________________________________ pridobili 
ustrezno dovoljenje, številka _________________ izdano pri ________________________ 
____________________________________________, dne ________________. 

 
Smo člani naslednje organizacije: ______________________________________________ 
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član 
posebne organizacije-zbornice, združenja itd.). 

 
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo posebnega 

dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri 
Davčnem uradu. 

 
S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz 
prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih. 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo , da so zgoraj navedeni podatki 
točni in resni čni. 

 
Izjava za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred 
pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj 
sedež). 

 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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PRILOGA št. D/6 

 

 

 
(ponudnik) 

 

 
 

 

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA OZ. SKUPNEGA PONUDNIKA S PODRO ČJA 
ISTOVRSTNIH DEL 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo 
predmetnega javnega naročila izvajali istovrstna dela (gradbena in inštalacijska dela za gradnjo 
komunalne infrastrukture, ceste, zunanje ureditve in oporne zidove) za naslednje naročnike: 
 
NAROČNIK:  
 

OBJEKT - DELA LETO 
IZVEDBE 

POGODBENA 
VREDNOST 

(v € brez DDV) 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

SKUPAJ XXXXXX 
 
XXXXX  

OPOMBA: V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira! 
Vrednost istovrstnih del iz SIT v EUR ponudnik preračuna po tečaju zamenjave 1 EUR = 
239,640 SIT. 
 

 
 

(ponudnik) 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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PRILOGA št. D/7 
 
 
Podatki o naro čniku/ potrjevalcu reference:  

 
 

(naziv) 
 
 

(sedež) 
 
 

(poštna številka in kraj) 
 
za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za 
Prilagoditev odlagališ ča Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoj a z objekti  za 
naročnika Občino Jesenice, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednjo  
 

REFERENČNA IZJAVA  
 

Potrjujemo, da nam je ponudnik uspešno opravil naslednja dela: 

 

Naziv investicije:  

 

Čas izvedbe:  

Kraj izvedbe:  

Skupna vrednost v € brez 

DDV: 

 

 
Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del):  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
Naše mnenje o izvršenem delu (mnenje je obvezno):  
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel strokovno, pravočasno in 
kvalitetno ter skladno s pogodbenimi določili.  
 
V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba: 
 
 
ime in priimek: _____________________________________________________ 
 
telefon: _________________________    telefaks: _________________________ 
 
elektronska pošta: __________________________________________________ 
 
 
 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis odgovorne osebe 
naročnika) 

 
 
NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav. Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan 
in podpisan s strani naročnika, za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa 
izvršil dela, ki se nanašajo na izgradnjo istovrstnih gradbenih del. Obvezna so 3 referenčna potrdila za 
dela, navedena v obrazcu Priloga D/6. Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti 
izpolnjene in podpisane s strani naročnika, za katerega je ponudnik opravil dela, in bodo navedena tudi v 
referenčni listi. 
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PRILOGA št. D/8 

 

 

TEHNIČNO OSEBJE ZA IZVEDBO NARO ČILA 
 
 

Odgovorna oseba ponudnika, ___________________________________________, 
                                          (ime in priimek odgovorne osebe) 

 

 

izjavljam, da 
 
 
zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki 
bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika in, ki izpolnjujejo vse pogoje za 
opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo 
področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila. 
 
Obenem izjavljamo, da bomo za odgovornega vodja del oziroma za odgovorne vodje 
posameznih del imenovali delavca/e, ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe) in je vpisana v imenik 
pooblaščenih inženirjev v IZS - matična sekcija gradbenih inženirjev.  
 
ODGOVORNA OSEBA PONUDNIKA, ki bo v pogodbi navedena kot pooblaščena oseba 
ponudnika za izvajanje pogodbe: 
 

Ime in priimek:   

Telefon št.:   

Faks št.:   

Elektronski naslov:   

 
ODGOVORNA OSEBA ZA IZVEDBO NAROČILA – VODJA PROJEKTA: 

Ime in priimek:   

Telefon št.:   

Faks št.:   

Elektronski naslov:   

Izobrazba:   

 
reference, ki se nanašajo na izgradnjo istovrstnih del: 
 

naziv projekta čas izvedbe vrednost projekta funkcija 
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ZA ODGOVORNEGA VODJA DEL, VODJO GRADBIŠ ČA BOMO IMENOVALI: 
 
Vodja del : 

Ime in priimek:   

Telefon št.:   

Faks št.:   

Elektronski naslov:   

Izobrazba:   

ID številka vpisa v imenik pristojne poklicne 
zbornice: 

  

Število let delovnih izkušenj:   

 
reference, ki se nanašajo na izgradnjo istovrstnih del: 
 

naziv projekta čas izvedbe vrednost projekta funkcija 

    

    

    

    

    

 
 
Vodja gradbiš ča: 

Imenovanje v primeru izvajanja del z več izvajalci (skupna ponudba). Vpis v IZS ni potreben. 
Ime in priimek:   

Telefon št.:   

Faks št.:   

Elektronski naslov:   

Izobrazba:   

ID številka vpisa v imenik pristojne poklicne zbornice:   

Število let delovnih izkušenj:   
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reference, ki se nanašajo na izgradnjo istovrstnih del: 
 

naziv projekta čas izvedbe vrednost projekta funkcija 

    

    

    

    

    

 
 
 

(ponudnik) 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblaščene osebe) 
 

Priloga: za odgovornega vodjo del dokazilo o izobrazbi in dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu. 
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PRILOGA št. D/9 

 

 

 
TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NARO ČILA 

 
 
 
 
 

Odgovorna oseba ponudnika, ___________________________________________, 
                                       (ime in priimek odgovorne osebe) 

 

 

izjavljam, da smo v celoti 
 
 

sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno 
mehanizacijo, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na 
gradbišču in so namenjena za izvedbo vseh razpisanih del, s katerim bomo lahko zagotovili 
strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo del za: 
 

Prilagoditev odlagališ ča Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoj a z objekti 
 
v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in našo ponudbo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ponudnik) 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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PRILOGA D/10 

REPUBLIKA SLOVENIJA  

 

  
Prejeto dne: 

 
_____._____.20_____          

MINISTRSTVO ZA FINANCE 

 

  
Številka: 

 
__________________ 

DAVČNI URAD___________________ 
      (navedite davčni urad) 

   
Izpolni uradna oseba 

 
VLOGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV 

O IZPOLNJEVANJU DAV ČNIH OBVEZNOSTI  
KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NARO ČANJA  

 
PODATKI O VLOŽNIKU 
□ Naročnik 
□ Kandidat oziroma ponudnik 
        (ustrezno označite) 

naziv sedež davčna številka 
   

 
PODATKI O KANDIDATU OZIROMA PONUDNIKU ( če podatke pridobiva naro čnik) 
 
zap. 
št. 

naziv sedež davčna številka 

    

    

    

    

    

    

    

 
Za namene izvedbe postopka javnega naročanja, prosimo davčni organ, da nam na podlagi tretjega 
odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 s sprem)., 
posreduje podatke o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika, in sicer o višini: 

- zapadlih neplačanih davčnih obveznosti; 
- davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oziroma je začeta 

davčna izvršba zadržana; 
- davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oziroma 

še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti. 
 
V/Na: ____________________, dne ____.____.2011 

__________________________ 

Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca vložnika 
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PRILOGA št. D/11 

 

 

IZJAVA PONUDNIKA O UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV 
 
 
 
V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za Prilagoditev 
odlagališ ča Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoj a z objekti, št. 430-32/2011 
izjavljamo, da: 
- imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in 

tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu z določbami Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), 

 
- upoštevamo vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se 

nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje.   
 
 
Obvezujemo se, da bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino iz katere bo 
izhajala resničnost zgornjih navedb. 
 
 
S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ponudnik) 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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PRILOGA št. D/12 

 

IZJAVA PONUDNIKA O ODPRAVI NAPAK V GARANCIJSKEM ROK U 
 
 
 
Odgovorna oseba ponudnika, ___________________________________________,  
 (ime in priimek odgovorne osebe) 

 

izjavljam, da bomo v 
 
 
garancijski rokih za izvedena dela, ki se nanašajo na Prilagoditev odlagališča Mala Mežakla – 1. 
faza – gradnja vstopnega platoja z objekti, št . 430-32/2011 na poziv naročnika odpravili napake 
v tehnično sprejemljivem roku, ki nam ga odredi naročnik, in sicer: 
 
- takoj  za napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode, 
 
- v najkrajšem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naro čnikom za ostale 

ugotovljene napake.  
 
V primeru, da napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naročnik odredi popravilo 
drugemu izvajalcu, na naše stroške oziroma unovči bančno garancijo za odpravo napak v 
garancijskem roku, ob čemer bo naročnik zaračunal v naše breme 5% pribitek na vrednost teh 
del za kritje svojih režijskih stroškov. 
 
Izjavljamo, da: 
 
- dajemo petletno garancijo za kvaliteto vseh del, za vgrajeno opremo in industrijske izdelke 

veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev, 
 
- za solidnost gradnje nudimo garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika 

(Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1), to je 10 let od izročitve in 
prevzema del. 

 
 

 
 

(ponudnik) 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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PRILOGA št. D/13 

 

 

IZJAVA PONUDNIKA O POPOLNOSTI PONUDBENIH CEN 
 
 
 
Odgovorna oseba ponudnika, ___________________________________________,  
 (ime in priimek odgovorne osebe) 

 

 

izjavljam, da  

 
 
 
 
smo pri analizi posameznih cen iz popisa del oziroma ponudbenega predračuna, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije in naše ponudbe, in se nanaša na oddajo javnega naročila gradnje 
za Prilagoditev odlagališča Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoja z objekti, št. 
430-32/2011, upoštevali vsa dela, material, storitve, stroške dela ter ostale elemente, ki vplivajo 
na izračun cene, ob upoštevanju zahtev naročnika, ki so potrebne za realizacijo posamezne 
postavke ter ob upoštevanju, da se bodo dela v zvezi z izgradnjo naziv objekta izvajala v roku 
štirih mesecev od pričetka del. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ponudnik) 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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PRILOGA št. D/14 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM 
 
 
 
 
 
 
 
V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za Prilagoditev 
odlagališ ča Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoj a z objekti, št. 430-32/2011, 
izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ponudnik) 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblaščene osebe) 
 
 
OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem. 
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PRILOGA št. D/15 

PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEG A NAROČILA 
 
 
Zap. 
št. 

Naziv podizvajalca Vrsta del, ki jih bo izvajal Vrednosti del, ki jih bo izvajal  
(v €) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
 
(ponudnik) 

 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblaščene osebe) 
 
OPOMBA: Obrazec se izpolni le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci. 
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         PRILOGA D/15a  

 

IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA  
 
V zvezi z  javnim razpisom  za  oddajo  javnega  naročila gradnje po odprtem postopku za 
Prilagoditev odlagališča Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoja z objekti, pod 
kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo: 

• da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujem na 
navedenim javnem razpisu, 

• da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene 
pogodbe s podizvajalci, 

• da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi 
potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, 

• da smo pridobili pisno soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik 
namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.   

 
• Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa z 
podizvajalcem.  
 
 
 
 

 
 

(ponudnik) 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblaščene osebe) 

 
OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem. S svojim 
podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu. 
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PRILOGA št. D/15b 

 

 

SOGLASJE PODIZVAJALCA:  

Podizvajalec 

___________________________________________________________________________, 
(naziv in naslov podizvajalca) 

 
soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot 
podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila Prilagoditev odlagališča 
Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoja z objekti, plačuje neposredno na naš 
transakcijski ra čun, in sicer na podlagi  izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil 
izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ponudnik) 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblaščene osebe) 
 
 

 

 

 
OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec 
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PRILOGA D/16 

PODATKI O PODIZVAJALCU 
 
 
 
 
 
 
 
NAZIV PODIZVAJALCA: 

 

 
 
NASLOV PODIZVAJALCA: 

 

 
 
KONTAKTNA OSEBA: 

 

 
 
ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: 

 

 
 
SPLETNI NASLOV PODIZVAJALCA: 

 

 
 
TELEFON: 

 

 
 
TELEFAX: 

 

 
 
MATIČNA ŠTEVILKA: 

 

 
 
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: 

 

 
 
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 
ODPRT PRI BANKI: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

(podizvajalec) 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblaščene osebe) 
 
  
 
 
OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec 
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PRILOGA št. D/17 
 
 
 
 

OBRAZEC PRIJAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opomba: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v kateri je 
ponudba! 
 
 
Obvezno je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi zvezani z vrvico in zape čateni tako , da 
posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne 
poškodbe listov oz. pečata;  
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POŠILJATELJ: 
 
 
________________________________ 
 
 
________________________________ 
 
 
________________________________ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ponudbo prevzel: 
 
 

 OBČINA JESENICE 
CESTA ŽELEZARJEV 6  
 
4270 JESENICE 
 
 

   
NE ODPIRAJ – PONUDBA  -  
JAVNO NAROČILO - PRILAGODITEV ODLAGALIŠ ČA MALA 
MEŽAKLA – 1. FAZA – GRADNJA VSTOPNEGA PLATOJA Z 
OBJEKTI,   
št. 430-32/2011 
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E. OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZP ISNE 
DOKUMENTACIJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa za 
oddajo naročila gradnje po  odprtem postopku za Prilagoditev odlagališča Mala Mežakla – 1. faza 
– gradnja vstopnega platoja z objekti, št. 430-32/2011, in vse pogoje, navedene v razpisni 
dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni 
del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem. 
 
 
 
Naročniku, Občini Jesenice; Jesenice izjavljamo, da: 
 

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne 
dokumentacije, ki se nanaša na javno naročilo za oddajo javnega naročila gradnje po 
odprtem postopku za Prilagoditev odlagališča Mala Mežakla – 1. faza – gradnja 
vstopnega platoja z objekti, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, 

- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo, 

- se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe, 

- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju, 

- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca, 

- s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje 
izhajajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ponudnik) 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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F. VZOREC POGODBE 
 
 
 
NAVODILO: 
 

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer 
potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni 
kriterij).  

 
Terminski plan izvedbe del (Priloga št. F/1) – ponudnik mora svoji ponudbi obvezno priložiti 
terminski plan izvedbe del, ki je sestavni del pogodbe.  

 
Iz terminskega plana mora biti razveden potek del (vrsta, zaporedje in trajanje del) ter dinamika 
obračunavanja.  
 
Terminski plan del in obračunov se izdela na predloženi prilogi oziroma v obliki prilagojeni naročilu, 
upoštevajoč zahteve iz prejšnjega odstavka. 
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PRILOGA ŠT. F/1 

GRADBENA POGODBA ŠT. 430-32/2011 - vzorec 
PRILAGODITEV ODLAGALIŠ ČA MALA MEŽAKLA – 1. FAZA – GRADNJA VSTOPNEGA PLATOJ A Z 

OBJEKTI 
 
ki jo sklepata: 
 
NAROČNIKI:  OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice , ki jo zastopa župan Tomaž Tom 

Mencinger, ID št. za DDV: SI39795888, EMŠ: 5874335  
 

OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska 1 a, 4280 Kranjska G ora , ki jo zastopa župan 
Jure Žerjav, prof., ID št. za DDV: SI81758006, EMŠ: 587437 
 
OBČINA ŽIROVNICA, Breznica 3, 4274 Žirovnica,  ki jo zastopa župan Leopold Pogačar, 
ID št. za DDV: SI59713631, EMŠ: 1332201(v nadaljevanju: naročniki) 

 
in 
 
IZVAJALEC: _______________________________________________________________, ki jo zastopa 

direktor ____________________________________________, ID št. za DDV 
_____________________, EMŠ: _____________, (v nadaljevanju: izvajalec) 

 
 

UVODNE DOLOČBE 
1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:  

- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa, objavljenega dne 03.06.2011 na portalu javnih 
naročil Ministrstva za finance, št. objave JN5972/2011 in obveščen z obvestilom o oddaji naročila št. 
430-32/2011 z dne _________; 

- imajo  naročniki zagotovljena sredstva v proračunu: 

-  Občina Jesenice, na proračunski postavki 8150 Gradnja in vzdrževanje odlagališč, konto 420401 
Novogradnje 

- Občina Kranjska Gora, na proračunski postavki______, konto ___________ 

- Občina Žirovnica, na proračunski postavki______, konto ___________ 
- je investicija vključena v Načrt razvojnih programov Občine Jesenice, in sicer št. OB041-10-0003 

Prilagoditev deponije Mala Mežakla 
 

PREDMET POGODBE  
2. člen 

Predmet pogodbe je Prilagoditev odlagališča Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoja z 
objekti,vse po popisu del in po predračunu iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, na 
katerem je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu z 
Zakonom o graditvi objektov – ZGO-1-UPB4 (Uradni list RS št. 102/04 s spremembami).  
 
Pogodbena dela se izvede na osnovi projekta: 

- PZI projektna dokumentacija Prilagoditev odlagališča Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega 
platoja z objekti št. PZI-07/09-I, projektant HIS d.o.o., februar 2011 

- PGD projektna dokumentacija Prilagoditev odlagališča Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega 
platoja z objekti št. PGD-07/09-I, projektant HIS d.o.o., december 2010 

Obseg del po projektni dokumentaciji je zmanjšan. 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih 
del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo. 
 
Izvajalec je upošteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo 
spremljali delo. Seznanjen s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in s prejeto tehnično dokumentacijo 
ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del. 
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Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobava vsega potrebnega materiala in so 
predvidena s tehnično dokumentacijo, projektno dokumentacijo in razpisno dokumentacijo naročnika po 
javnem naročilu, opredeljenem v prvi alineji 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbenem predračunu 
izvajalca št. _________ z dne _________ danem v postopku javnega razpisa. 
 
 

3. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji 
naročnika, projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo z dne ______, na podlagi 
katere je bil izbran. 
 
Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pristankom vodje 
projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in nadzornega organa. 
 

4. člen 
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da: 
- pred pričetkom izvajanja del pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo posreduje 

naročniku, ki formalno vloži prijavo 
- pred pričetkom del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu z veljavnimi 

predpisi, 
- pred pričetkom del preda naročniku varnostni načrt in zagotovi, da bo gradbišče urejeno v 

skladu s tem varnostnim načrtom, 
- izvede zakoličbo objekta, 
- po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno 

izvajanje del s strani tretjih oseb, 
- najkasneje v roku, določenem v 14. členu te pogodbe, naročniku izroči bančno garancijo za 

dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (deset odstotkov) vrednosti 
pogodbenih del, ki velja še vsaj trideset (30) dni po uspešno opravljenem prevzemu del,  

- pred izplačilom končne situacije izroči naročniku bančno garancijo za odpravo napak, v višini 
10% pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi, 

- v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na 
gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje lastnine in 
zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče, 

- označi gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, 
priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki o gradbenem dovoljenju, 

- kopijo prijave na gradbišču namesti na vidno mesto, 
- vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje, 
- izvrši dela strokovno, pravilno, pravočasno, solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi 

predpisi, standardi in gradbenimi normativi, 
- naročniku izroči dokumentacijo za opremo, skupaj z navodili za vgradnjo oz. montažo in 

uporabo, servisnimi navodili, A - testi in garancijskimi listinami, 
- naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del, 
- dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del, 
- zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) – kar je upošteval že v cenah/enoto, 

geodetske načrte in vso ostalo dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji in projektih ter v 
skladu z veljavnimi predpisi in jih izročiti naročniku, skupaj z obvestilom o zaključku del 

- pridobi in predloži projekte izvedenih del, z geodetskim posnetkom stanja po končani izvedbi, in 
sicer en izvod v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki – format DWG,  

- izdela in preda dokazilo o zanesljivosti objekta za izvedena dela in poročilo o ravnanju z 
gradbenimi odpadki, 

- gredo stroški porabe energije v času od začetka del do funkcionalne primopredaje objekta v 
breme izvajalca. 

 
 

POGODBENA CENA 
5. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. členu te pogodbe, opravil po cenah, ki jih je navedel v 
predračunu z dne _________, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe. 
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Skupna pogodbena vrednost za Prilagoditev odlagališča Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoja 
z objekti znaša z DDV:  
 

_______________________ €,  
 

(z besedo:  ______________________________________________________euro __/100). 
 
 
Za celoten predmet pogodbe, kot je navedeno v 2. členu, veljajo cene po načelu "cene na enoto" in po 
načelih “fiksnosti cen in dejanske izmere”.  
 
Pogodbeno ceno bodo naročniki poravnali v naslednjih deležih: 

• Občina Jesenice v višini 69,6 % zneska, v višini _______ €  
• Občina Žirovnica v višini 10,4 % zneska, višini ________€ 
• Občina Kranjska Gora v višini 20 % zneska, v višini ________€ 

Vir financiranja je okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. 

 
6. člen 

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi: 
- pripravljalna dela in organizacija gradbišča,  
- montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd..,  
- skladiščenje do vgraditev oz. montaže, 
- zavarovanja, 
- zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd.., 
- poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, 

ipd… 
- izpolnjevanje določb Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 

spr.).  
 
Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi 
stroški, taksami, idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski.  
 
Pogodbena vrednost je določena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana v 
ponudbi, navedeni v 2. členu te pogodbe.  
 

 
SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE 

7. člen 
V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob 
sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na znižanje ali zvišanje 
pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena 
dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in 
vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah. 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta 
pogodbeni stranki sklenile dodatek k tej pogodbi, oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta, 
navedena v 5. in 6. členu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki velja pri izvajalcu na dan 
izdaje ponudbe in njegovega predračuna. Če je izvajalec v predračunu podal eventualni popust, velja ta 
popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material.  
 

8. člen 
O kakršnih koli nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika in mu 
brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s 
to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika. 
 
V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso 
predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki 
so navedene v osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti. 
 



Občina Jesenice - RD: Prilagoditev odlagališča Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoja z objekti 

stran 47 od 79 

Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, …) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za 
potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po 
postopku s pogajanji brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z 
izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba. 
 
S strani naročnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali 
odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika. 
 
 

9. člen 
Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, po potrditvi obsega del s strani osebe, ki 
opravlja nadzor nad gradbenimi deli, začne z opravljanjem teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj, 
v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri 
naročniku, pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti. 
 

DOKUMENTACIJA 
10. člen  

Ob podpisu pogodbe oziroma pred začetkom izvajanja del mora naročnik izpolniti naslednje pogoje: 
- izročiti izvajalcu ustrezno dovoljenje za izvajanje del (gradbeno dovoljenje št. 351-230/2010-17); 
- projektno dokumentacijo - izvedbene projekte z vsemi računskimi in opisnimi prilogami v 2 izvodih, 

navedeno v 2. členu te pogodbe; 
- dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti 

obseg del potrebne.  
 
S predajo dokumentacije je izvajalec uveden v posel. 
 
Dostavo dokumentacije je treba zapisniško prevzeti z dnevom predložitve, kakor vse ostale dokumente. 

 
11. člen 

Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v smislu Zakona o graditvi 
objektov ZGO-1UPB (Uradni list RS št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe). 
 
Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolžan imeti na gradbišču veljavno atestno dokumentacijo pred 
njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbišču mora tudi hraniti poročila o izvršenih 
preiskavah, poročila o meritvah in tlačnih preizkusih. 
 
 

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL 
12. člen 

Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli za Prilagoditev odlagališča Mala Mežakla – 1. faza – 
gradnja vstopnega platoja z objekti takoj po uvedbi v posel (predvidoma julija 2011), ob pogoju, da bo 
naročnik izpolnil pogoje iz 10. člena te pogodbe in bo dela dokončal najkasneje v štirih mesecih od uvedbe v 
posel, vse v skladu s terminskim planom del, ki je sestavni del te pogodbe. Izvedbo vodovoda in fekalne 
kanalizacije bo izvajalec izvedel v vmesnem roku, to je v dveh mesecih od uvedbe v delo. 
 
Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v 1. odstavku tega člena, izvesti investicijo in pri tem upoštevati 
vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del. 
 
Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. Tega dne izvajalec začne 
voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo. 
 
Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno 
drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi 
izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela. 
 
V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ki jih je izvajalec 
dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika. 
 
 

ZAMUDE 
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13. člen 
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno 
podaljšanem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 ‰ (promil) od 
pogodbene vrednosti prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Višina pogodbene kazni navzgor ni 
omejena. V tem delu pogodbe so določila Posebnih gradbenih uzanc izključena. Pogodbena kazen velja tudi 
za izpolnitev vmesnega roka. 
 
V primeru zakasnitve del izven terminskega plana v posameznem obračunskem obdobju za več kot 5 dni 
ima naročnik pravico zadrževati vrednosti izplačil za posamezne faze (situacije), do izpolnitve pogodbenih 
obveznosti po terminskem planu. 
 
Izvajalec se enako zaveže poravnati vse dodatne stroške nadzora na osnovi izstavljenega računa zaradi 
neopravičene prekoračitve roka. 
 
Naročnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri 
izvajanju pogodbenih del. 
 
Za dobro izvedbo dela pa se v primeru nekvalitetne izvedbe del pogodbena kazen izračuna po dejansko 
nastali škodi. 
 

GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVO ČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI  
14. člen 

Najkasneje v 5. dneh po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo za dobro in 
pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti investicije, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti del. 
 
Garancija mora biti veljavna 30 dni dlje, kot je določen čas za dokončanje del, to je do __________.  
 
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla ali pogodbena vrednost, se mora 
temu primerno spremeniti tudi garancija.  
 
Če je škoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naročnik, večja od zneska garancije, ima pravico zahtevati razliko 
do polne odškodnine.  
 
Ta pogodba postane veljavna po predložitvi zgoraj navedenega finančnega zavarovanja. 
 

15. člen 
Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, iz prvega 
odstavka 12. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi 
za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. 
 
Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljšajo v primerih, naštetih v Posebnih gradbenih uzanc in po 
predhodnem dogovoru z naročnikom.  
 
V primeru podaljšanja roka izvedbe del se sklene dodatek k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz 1. odstavka 
12. člena te pogodbe ni bil podaljšan. 
 
V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje 
veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodbeni stranki soglašata, da 
vremenski pogoji niso razlog za podaljšanje roka izvedbe del. 
 
V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata 
predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem 
vpisom se mora strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven.  
 
V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, 
ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma 
kakšnega drugega finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po 
postopku iz petega odstavka tega člena. 
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OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL 
16. člen  

Izvršena dela v višini pogodbene vrednosti se obračunavajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih 
količinah, na podlagi izvajalčevega predračuna. Količino in vrednost opravljenega dela potrdi nadzorni organ. 
Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev. 
 
Gradbeni dnevnik in obračunske liste vodi izvajalec. 
 
Vsa dodatno naročena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin, bo izvajalec zaračunaval izhajajoč iz 
enotnih cen izvajalčevega predračuna in po ceniku:  

- materiala,  
- kalkulativnih plač s faktorjem oz. po ceni režijskih urnih postavk za KV in PK, 
- storitev gradbene mehanizacije,  
- prevozov s kamionom, 

ki so sestavni del ponudbene dokumentacije oz. njegovega predračuna. 
  

17. člen  
Obračun se izvaja mesečno do konca tekočega meseca na podlagi s strani nadzora potrjenega obsega 
izvedenih del. Predlog obsega izvedenih del mora biti izdelan in predan nadzoru v pregled in potrditev do 
zadnjega dne v mesecu.  
 
Situacije bo izvajalec izdal vsakemu od naro čnikov v deležu opredeljenem v 5. členu te pogodbe . 
Situacije bo izvajalec dostavil naročnikom v potrditev do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. V nasprotnem 
primeru se smatra datum prejema začasne situacije 5-ega v naslednjem mesecu. 
 
Naročnik in nadzorni organ se obvezujeta situacijo potrditi in vrniti izvajalcu v roku 8 dni od dneva uradnega 
prejema situacije. 
 
V primeru, da naročnik in nadzorni organ v 8. dneh po izstavitvi situacije le-te ne vrne, ali ne reklamira, se 
smatra, da je s potekom tega roka celotni znesek priznan, ter kot nesporen zapade v plačilo. 
 
Naročnik se obvezuje nesporni znesek potrjene situacije nakazati na izvajalčev transakcijski račun št. 
______________________, odprt pri __________________________,  30. dan po prejemu listine, ki je 
podlaga za izplačilo. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu. 
 
V primeru, da bo naročnik zamudil s plačilom situacije, bo plačal izvajalcu zakonsko določene zamudne 
obresti.  
 
Končna situacija se izda v 8 dneh po dokončanju del, uspešno opravljenem delnim tehničnem pregledu in 
izvedeni končni primopredaji objekta. Predlog končne situacije izvajalec preda ob interni primopredaji del in 
se dopolni glede na zahteve ob pridobivanju delnega uporabnega dovoljenja. 
 
Pred izdajo končne situacije lahko skupni znesek začasnih situacij znaša največ 90 % pogodbenih del. 
 
Gradnja, ki je predmet te pogodbe, je predmet obrnj ene dav čne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1. 
Izvajalec zato izstavi situacije brez vklju čenega davka na dodano vrednost. 
 

18. člen  
Izvajalec mora obvestiti naročnika in izvajalca nadzora, da so dela končana. Po prejemu obvestila izvajalca, 
da so pogodbena dela končana, opravijo naročnik, izvajalec nadzora in izvajalec del interno primopredajo. 
Pred interno primopredajo izvajalec predloži Dokazilo o zanesljivosti objekta, podpisano v skladu z veljavnim 
pravilnikom. 
 
O interni primopredaji izvršenih del nadzor naročnika sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti: 

- ali so dela izvedena po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke,  
- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolžan na 

svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti, 
- o katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki 

pogodbenikov, 
- datum izvršitve del, 
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- pregled predane dokumentacije s strani izvajalca.  
 
Končna primopredaja del se izvede po pridobitvi delnega uporabnega dovoljenja za izvedena dela. S 
podpisom končnega primopredajnega zapisnika po končani gradnji se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene 
obveznosti izvajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V 
zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oziroma podpisa. Zapisniku se obvezno priloži seznam 
vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za 
eventualne reklamacije v garancijski dobi. 
 
Dela so dokončana, ko je opravljena primopredaja del oz., ko so odpravljene morebitne pomanjkljivosti, 
ugotovljene na primopredaji del. V primeru pomanjkljivosti v primopredajnem zapisniku je potrebno ponovno 
zapisniško ugotoviti stanje odprave pomanjkljivosti.  
 
 

REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL 
19. člen  

Naročnik pooblašča za svojega odgovornega predstavnika za izvedbo investicije vodjo javnega naročila 
Marka Marklja, univ.dipl.inž.grad..  
 
Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naročnika, bo izvajal nadzornik 
_____________________________________________ (v nadaljevanju: nadzorni organ), ki bo skrbel, da 
se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določilih te pogodbe.  
 
Izvajalec določa za odgovornega predstavnika pri gradbenih delih: vodjo del 
_______________________________, delo na terenu izvaja vodja gradbišča 
_______________________________. 
 
Odgovorni predstavnik naročnika oz. nadzorni organ v imenu in za račun naročnika odobrava, naroča in 
podpisuje naloge za vsa nepredvidena dela, jih potrdi in da soglasje k cenam, ki morajo biti identične s 
ponudbenimi.  
 
Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in 
opravljenih storitev, in sicer po nadzornem organu, določenemu v drugem odstavku tega člena te pogodbe 
ali po kateremkoli predstavniku naročnika s pooblastilom. 
 
V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo in sicer z navedbo dneva 
prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov. 
 
 

PREHOD RIZIKA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE 
20. člen  

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku po uspešni končni primopredaji, razen jamstva za 
napake po določilih o garancijskih rokih. 
 
Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoče opraviti na podlagi 
uspešno opravljene končne primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih 
pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne 
dokumentacije, zlasti tudi garancijskih listin, ki se jih izroči odgovornemu predstavniku naročnika Marku 
Marklju, univ.dipl.inž.grad.. 
 
 

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NO RMATIVI, NADZOR 
21. člen  

Garancijski rok po tej pogodbi je 5 let za vsa gradbena dela oz. 10 let za varnost in trdnost objekta. Za 
vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev. 
 
Garancija teče od dneva uspešno opravljenega zapisniškega prevzema del. Izvajalec je dolžan med 
garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi 
nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno. 
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Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se štejejo 
kot njegova krivda. 
 
Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni, oziroma se rok 
sporazumno določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od določenega, odvisno od 
vrste ugotovljene napake).  
 
V primeru nespoštovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku določenega časa za odpravo ugotovljenih 
napak ali pomanjkljivosti bo naročnik unovčil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v 
garancijskem roku.  
 
V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljeni del, ob 
upoštevanju rokov iz 1. odstavka tega člena, ki jo bo izročil odgovornemu predstavniku naročnika.  
 
Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in 
opravljenih storitev, in sicer po nadzornemu organu, določenem v 19. členu te pogodbe. 
 
Naročnik bo pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za 
zaključitev vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral skladu s 1. odstavkom tega člena 
ugotovljene napake in pomanjkljivosti odpraviti v zahtevanem roku. 
 
 

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
22. člen  

Ob končni primopredaji mora izvajalec odgovornemu predstavniku naročnika Marku Marklju, 
univ.dipl.inž.grad., izročiti bančno garancijo, veljavno za čas 5 let in 1 dan, šteto od prevzema izvršenih del 
po pogodbi oz. od primopredaje, v višini 10% končne pogodbene vrednosti.  
 
Brez predložene garancije za odpravo napak v garancijskem roku končna primopredaja ni opravljena.  
 
Garancija mora pokrivati primere, če izvajalec ne bi izvršil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v primeru 
kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe zgrajenega objekta garancijskem roku.  
 

PODIZVAJALCI 
23. člen  

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri, 
izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in 
kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, 
sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi. 

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred 
podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku: 
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), 
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, 
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del, 
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve 

terjatve do izvajalca, 
- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu, 

(opomba: prvi in drugi odstavek bosta v kon čni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi 
navede, da nima podizvajalcev). 

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne_______dani 
na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca. 

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci: 
-__________________________________(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, 
matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet 
količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec______________je v ponudbi izvajalca z 
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dne ______podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve 
do izvajalca; 

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli 
navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da 
naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in 
izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev. 

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela 
po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku: 
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), 
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, 
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del. 

Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti 
naročniku: 
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, 
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

(opomba: tretji do sedmi odstavek bodo v kon čni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi 
navede, da bo dela izvajal z podizvajalci). 
 
Izvajalec se tudi zavezuje, da v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku, ne glede na število 
podizvajalcev.  
 

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME  
24. člen  

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do 
izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi 
nastali iz predmeta te pogodbe. 
 
Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati 
eventualno škodo na objektu in izvedenih delih.  
 
Izvajalec mora, kadar dela izvaja, ali je predvideno, da bosta dela na gradbišču izvajala dva ali več 
podizvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu in pred začetkom dela na 
gradbišču zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, v skladu s veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. 
 
Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne 
odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz 
zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena. 
 
Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu. 
Izvajalec bo za gradnjo izdelal in postavil tudi gradbiščno tablo v skladu s predpisi, kar ima vsebovano v 
ponudbenih cenah/enoto vseh del. 
 
Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem 
pogodbenem odnosu z naročnikom. 
 

KONČNE DOLOČBE 
25. člen 

Izvajalec se zavezuje, da ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali kakem drugem 
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu 
zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji), oziroma katerikoli 
politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega 
funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k 
vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobil, 
obdržal ali usmeril posle k izvajalcu ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju, 
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podjetju-hčerki ali drugemu povezanemu podjetju. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že 
sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.  
  

26. člen 
Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh 
pogodbenih strank.  
 

27. člen  
Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno, v 
nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 
 

28. člen  
Sestavni del pogodbe so: 

- ponudba in ponudbeni predračun ponudnika,  
- terminski plan del, 
- zahtevna bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 
Sestavni deli končnega obračuna, ki se izdela po končni primopredaji, bodo še: 

- gradbeni dnevnik in gradbena knjiga, 
- končna situacija za izvršena dela, 
- dokumentacija, ki jo mora izročiti izvajalec del naročniku ob končnem obračunu.  
 

29. člen  
Ta pogodba je sestavljena v 8. enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišejo predstavniki vseh pogodbenih 
strank. 
 
Vsaka pogodbena stranka prejme po 2 izvoda pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala. 
 
 

Številka:  430-32/2011  Številka:    
Datum:    Datum:    
 

NAROČNIK  IZVAJALEC 
OBČINA JESENICE   

Tomaž Tom Mencinger   
Župan  Direktor 

 
 

Številka:  
 
Datum:  
 

OBČINA KRANJSKA GORA  
Jure Žerjav, prof. 

Župan 

 

Številka:  

Datum:  

OBČINA ŽIROVNICA 

Leopold Pogačar 

Župan 
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TERMINSKI PLAN GRADBENIH DEL IN OBRA ČUNOV 
 

PRILAGODITEV ODLAGALIŠ ČA MALA MEŽAKLA – 1. FAZA – GRADNJA VSTOPNEGA PLATOJ A Z 
OBJEKTI 

 

 

 

AKTIVNOST začetek in konec akt ivnosti  

datum od - do:  
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datum od - do:  
                         

datum od - do:  
                         

datum od - do:  
                         

datum od - do:  
                         

datum od - do:  
                         

 
 
 
 
 
 
 

OPOMBA: terminski plan lahko ponudnik sestavi sam. Ponudnik mora upoštevati vmesni pogodbeni rok za 
vodovod in fekalno kanalizacijo, ki znaša 2 meseca od pričetka del. 
 
 

 
 

(ponudnik) 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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G. VRSTA IN OPIS GRADNJE, KI JE PREDMET JAVNEGA NAR OČILA  

 
Odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla leži na območju Mežaklje na nadmorski višini 707 do 
760m.n.v. na površini približno 6 ha.  Na lokaciji se je z odlaganjem odpadkov začelo leta 1987 na tako 
imenovanem starem odlagališču, ki predstavlja vzhodni del celotne površine odlagališča. Staro odlagališče 
se je v skladu z projektom P-54 in njegovo dopolnitvijo P-226, ki ju je izdelalo podjetje Planing d.o.o. do 
novembra leta 2006 uredilo in  prilagodilo zahtevam zakonodaje, na način, da se je staro odlagališče 
površinsko zatesnilo, uredila odvodnja izcedne vode in odplinjanje ter da se je na skrajnem vzhodnem delu 
uredil asfaltiran plato namenjen kompostiranju. 
Od leta 1997 dalje se odpadki iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, ki so tudi lastnice odlagališča in 
odpadki iz občin Bohinj in Radovljica odlagajo na izdelani I. fazi odlagališča, kjer je za odlaganje na 
razpolago še 395.247 m3 prostora. 
 
Odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla je predvideno kot del centra prvega reda v državnem 
operativnem programu, kar mu zagotavlja obratovanje vsaj do leta 2013, s tem da bi na njemu od leta 2009 
naprej sprejemali odpadke iz občin Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica, Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica, 
Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri (skupaj okrog 107 tisoč prebivalcev). Letna količina 
odloženih odpadkov naj bi znašala 46 tisoč ton, zato je potrebno na območju odlagališča skupaj z že 
izdelano I. fazo, kjer se odpadki trenutno odlagajo zagotoviti še vsaj skupaj 500.000 m3 prostora. 

VSEBINA PROJEKTA 
Projekt obravnava dela, ki jih je potrebno izvesti za izdelavo 1. faze prilagoditve odlagališča nenevarnih 
odpadkov Mala Mežakla in sicer gradnjo novega vstopnega platoja z objekti na južnem delu območja 
odlagališča med dostopno cesto in asfaltnim platojem kompostarne.  
V sklopu platoja sta predvideni dve vstopno / izstopni točki, izgradnja upravne stavbe s pisarnami (se v tej 
fazi ne izvaja), sanitarijami, garderobami in prostori za zaposlene delavce ter parkirnimi mesti, ukinitev 
obstoječe tehtnice in sprejemne pisarne in postavitev na novi lokaciji, prestavitev nadstrešnice tehtnice na 
novo lokacijo in izgradnja pralne ploščadi (se v tej fazi ne izvaja).  

OBSTOJEČE STANJE 
Nov vstopni plato je predviden na južnem delu območja ureditve II. faze na starem odlagališču med ureditvijo 
odlagalnega polja na starem odlagališču in dovozno cesto, kjer je bila v letu 2005 izdelana sanacija.  
Nad izravnalnim slojem na območju ob dovozni cesti so položeni naslednji tesnilni sloji: 

- odpadki 
- izravnalni sloj – tampon, 30cm, 
- bentonitna membrana, 4500 g/m2, 
- PEHD membrana, 2,5mm, obojestransko hrapava, 
- zaščitni geotekstil, 1200 g/m2, 
- tampon, 30cm in 
- inertni material, 60cm. 

ODSTRANJEVALNA DELA 
V 1. fazi prilagoditve odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla je potrebno odstraniti obstoječi vstopni 
objekt s tehtnico, kontejnerjem vstopne pisarne in nadstrešnico. Odstranitvena dela se izvedejo tudi na delu 
platoja za kompostiranje, kamor sega projektirani vstopni plato. Na tem delu se odstranijo robniki in asfalt ter 
izvede zamenjava materiala pod območjem celotnega vstopnega platoja. Pred izgradnjo posameznih 
objektov se izvede tudi zamenjava materiala temeljnih tal. 
 
Zaporedje odstranitve posameznih objektov potrebne za izgradnjo 1. faze – vstopnega platoja z objekti: 

1. zamenjava materiala pod območjem vstopnega platoja  
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2. odstranitev (prestavitev) obstoječe nadstrešnice. 
 
Zemeljska dela z zamenjavo materiala   
Na območju izgradnje 1. faze - vstopnega platoja z objekti se v sklopu zemeljskih del na delu, kjer območje 
projektiranega vstopnega platoja sega na območje platoja za kompostiranje odstrani 82 m robnikov, ki se 
začasno uskladiščijo za kasnejšo vgradnjo oziroma v določenem delu trajno odložijo. Na površini 1070 m2 
se izvede rezanje in odstranitev asfalta s težko mehanizacijo.  
Izgradnja projektiranega vstopnega platoja je predvidena na južnem delu območja ureditve II. faze na starem 
odlagališču, kjer so se odpadki odlagali do leta 1997. Ker predhodno ni bilo izdelano geomehansko poročilo 
se predvideva, da so odloženi odpadki po trinajstih letih že delno posedeni, saj na tem območju ne nastaja 
več odlagališčni plin in tudi na asfaltnem platoju za kompostiranje ni opaziti posedkov.  
Kljub temu je potrebno na lokacijah postavitve poslovne stavbe, poglobljenega rezervoarja pralne ploščadi in 
podpornega zidu ob tehtnici med vstopnim platojem in asfaltnim platojem kompostarne izkopati odložene 
odpadke in jih nadomestiti z nosilnim slojem kamnitega materiala, ki se vgrajuje v plasteh. 
 
Zaradi pomanjkanja podatkov o načinu odlaganja odpadkov na južnem delu območja ureditve II. faze na 
starem odlagališču predvidevamo, da so odpadki, od ograje na jugu, odloženi v sloju debeline 1,00 m, ki se 
do roba območja gradnje vstopnega platoja proti severu poveča do debeline 5,00 m. 
 
Na delih vstopnega platoja, kjer stojijo poslovna stavba, poglobljeni rezervoar pralne ploščadi in podporni zid 
ob tehtnici med vstopnim platojem in asfaltnim platojem kompostarne, je potrebno odstraniti geosintetične 
tesnilne sloje ter inertni in tamponski material nad njimi. Dimenzije izkopa za poslovni objekt so 15,00 x 
22,00 m, za poglobljeni rezervoar 13,00 x 16,00 m in podporni zid 18,00 x 35,00 m. Tamponski in inertni 
material se začasno odložita na ločenih začasnih deponijah, medtem, ko se geosintetični tesnilni sloji trajno 
odložijo na odlagališče odpadkov.  
Na mestih z odstranjenimi geosintetičnimi tesnilnimi sloji se v celoti do nivoja raščenega terena izkopajo 
odloženi odpadki, ki se trajno odložijo na odlagališču odpadkov. Ocenjeno je, da se odstrani 4.060 m3 
odpadkov. Predvideva se, da je raščen teren nagnjen do 30° zato se stik med nasipom in  tlemi stopniči, 
preden se vgradi kamniti nosilni material v nasipe do višine platoja temelja posameznega objekta.  Slika: 

Načini stopničenja  
 
Kamniti material frakcije 0-120 mm se po celotni površini izkopane jame v odpadkih vgrajuje do 1,00 m pod 
temeljem posameznega objekta, medtem ko se nad tem nivojem vgrajuje tamponski material 0-32 mm. 
Tamponski material se vgrajuje v nasip v obliki štiristrane prisekane piramide z naklonom stranic 1:1 od 
nivoja 1,00 m pod temeljem posameznega objekta do nivoja tesnilnih slojev, pri čemer je rob tamponskega 
platoja na nivoju temeljev od njih v tlorisu oddaljen 2,00 m. Okoli tamponskega nasipa se do višine 
obstoječega terena vgradi kamniti material frakcije 0-120 mm ter začasno odložena tamponski in inertni 
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material. Vsa material se  vgrajuje v slojih debeline do 40cm z razgrinjanjem in komprimiranjem s težkimi 
komprimacijskimi sredstvi do primerne zbitosti. Pri komprimiranju je potrebno paziti tudi na vlažnost, ker je ta 
poglavitna pri doseganju zbitosti. Med vgrajevanjem se s pomočjo izotopske sonde kontrolira zgoščenost v 
% MPP. Zahteve so naslednje: 

- na planumu temeljnih tal nad 2,0 m pod koto planuma temelja je zahtevana zgoščenost > 92% po 
MPP, 

- na planumu temeljnih tal od 2,0 do 0,5 m pod koto planuma temelja je zahtevana zgoščenost > 
95% MPP, 

- na planumu temeljnih tal od 0,5 m pod koto temelja posteljice oziroma na zaključenih planumih 
nevezanih nosilnih plasti posteljice je zahtevana zgoščenost > 98% MPP. 

Na planumu zaključnih plasti se meri tudi deformacijski modul. Na planumu temeljnih tal od 2,0 do 0,5 m pod 
koto planuma temelja je zahteva Ev2 > 80Mpa, na planumu temeljnih tal od 0,5 m pod koto planuma temelja 
oziroma na zaključenih planumih nevezanih nosilnih plasti posteljice pa Ev2 > 100MPa.  
Pred izvedbo nasipov se podaljšajo vsi trije geosintetični sloji navzdol po izkopanih brežinah odpadkov, da 
se ponovno zagotovi nepropustnost pokrova starega odlagališča: 

- bentonitna membrana, 4500 g/m2, 
- PEHD membrana, 2,5mm, obojestransko hrapava, 
- zaščitni geotekstil, 1200 g/m2. 

PEHD membrana se sidra v sidrnem jarku dimenzij 60 x 80 cm in privari na obstoječo membrano na zgornji 
strani ter na spodnji strani dodatno položi horizontalno v dolžini 1,00 m po raščenem terenu na dnu izkopane 
gradbene jame. Ostala dva sloja se prav tako sidrata v istem sidrnem jarku na zgornji strani in na enak način 
podaljšata po horizontali na spodnji strani.  
 
Z začetkom pripravljalnih del se na lokaciji postavitve posameznih objektov ob prisotnosti geomehanika 
izvede sondažne izkope in izdela geomehansko poročilo, kjer se bo natančno ugotovilo ali so vsi zgoraj 
navedeni ukrepi zamenjave materialov potrebni. Geomehanika zagotovi naročnik del. 
Zgoraj opisana rešitev zagotavlja vodotesnost obstoječega geosintetičnega pokrova nad starim odlagališčem 
tudi po končani gradnji vstopnega platoja z objekti. 
Pri teh zemeljskih delih nastanejo spodaj navedene vrste odpadkov in vsakega od njih se ločeno začasno 
skladišči na območju odlagališča in ob zaključku gradbenih del trajno odloži na odlagališču odpadkov: 
- 17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 
in 17 09 03: betonski robniki, 900 kg; mešani gradbeni odpadki 100 kg; 
- 17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01: odstranjen asfalt, 171.200 kg (107 m3); 
 
Odstranitev obstoječe nadstrešnice 
Pred začetkom odstranjevalnih del se nadstrešnica dimenzij 12,20 m x 16,20 m z maksimalno višino 5,60 m 
odklopi od ozemljitvenega valjanca. Nadstrešnica se razstavi in prestavi do nove lokacije projektiranega 
vstopnega platoja, kjer se ponovno sestavi. Pred prestavitvijo nadstrešnice mora biti nova tehnica montirana 
in usposobljena za uporabo. 
Obstoječi kontejner vstopne pisarne (d x š x v) 6,50 m x 2,50 m x 2,50 m se odklopi iz električnega omrežja. 
Obstoječa tehtnica dimenzij 10,00 m x 3,00 m se odklopi iz električnega omrežja in telekomunikacijskih 
naprav.  

TEHTNICA 

1. Splošno 

Na osnovi podatkov in merske skice proizvajalca tehtnic je izdelan gradbeni načrt za temelj cestne tehtnice 
nosilnosti 50 ton.  
Predmetni načrt podaja rešitev izvedbe temelja za tehtnico. Objekt sprejemne pisarne mora biti povezan s 
tehtnico z instalacijami, ki se vodijo po predvideni HDPE cevi Ф 80 mm. Cev mora biti obbetonirana. Merska 
hišica mora zaradi nemotenega delovanja merilne tehnike imeti kontrolirano klimo. 
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2. Konstrukcija 

Most tehtnice se preko osmih temeljnih nastavkov v betonski temeljni plošči prenaša na temeljna tla. 
Temeljni nastavki so dimenzij 82,5/40/10 cm. Izvedeni so, kot je prikazano v grafičnih prilogah. Za 
pričvrstitev tehtnice so vbetonirane sidrne plošče, ki morajo biti višinsko položene z maksimalno toleranco + 
1.00 mm. 
Armiranobetonska temeljna plošča je debeline 25 cm. Marka betona za celotno konstrukcijo je C25/30. 
Zaščitni sloj armature je 5 cm. 
Stene so debeline 30 oz. 35 cm. Krona zidu je na nivoju zunanje ureditve ±0.00. Zaključena je z jeklenim 
kotnim profilom, ki se zabetonira po montaži tehtnice. Stene so armirane z rebrasto armaturo v obliki zaprtih 
stremen. Beton sten mora biti zmrzlinsko odporen OMO 100 in odporen na prisotnost soli OSMO 25. Za 
vrhnji del stene, ki  se betonira po montaži tehtnice, je potrebno je zagotoviti, da bo stična površina hrapava 
in jo pred zalivanjem premazati s sredstvom za oprijemanje. 
Pod ploščo je predvidena izvedba podložnega betona C12/15 minimalne debeline 10cm. Temeljna plošča se 
betonira na sloju uvaljanega tampona debeline 30 cm zbitosti 95% po MPP. Po potrebi se pod tampon položi 
plast PP polsti, predvidoma 300 g/m2.  
Pred betoniranjem mora temeljna tla pregledati geolog in podati mnenje. V kolikor se ugotovi, da temeljna tla 
ne ustrezajo predpisanim zahtevam, mora geolog podati predvidene ukrepe.  
 
Most tehtnice sestavljajo trije segmenti dolžine 5.67 m. Vsak segment je zaradi preprečitve poškodb in 
zaradi tehnoloških zahtev na robu obrobljen z UNP 300 mm. Na okvir iz UNP je na krajši stranici po navodilih 
proizvajalca tehtnice privarjen element ležišča, preko katerega se mostna obtežba prenaša na "doze" in 
naprej na konstrukcijo temeljne plošče ter sten. 
Armiranobetonski most je debeline 30 cm. Betoniran je iz betona C35/45, ki mora biti zaradi izpostavljenosti 
nizkim temperaturam in solem kvalitete OMO 100 in OSMO 25. Površina betona je metličena. 
 

3. Dostop in ureditev okolice 

Dovoz na tehtnico mora biti v premi minimalne dolžine 8m. Vozni pas mora biti širok najmanj 3m. Dovoz in 
ostale povozne manipulativne površine so v asfaltni izvedbi. Ustroj je naslednji: 

- obrabno zaporna plast BB 11, d=3 cm 
- bitumensko nosilna plast BZNP 22, d= 7 cm 
- posteljica 

o tampon I, dmin= 20 cm, zbitost EV2=110 MPa 
o tampon II, dmin= 35 cm, zbitost EV2=90 MPa. 
 

Dovoz je pred in za tehtnico omejen z betonskimi 20/20 cm stebrički. Le ti morajo biti obarvani z rumeno – 
črno barvo.  
Pred dostopom na tehtnico mora biti postavljen prometni znak, ki predpisuje največjo dovoljeno hitrost 5 
km/h. Uporabljen naj bo prometni znak na aluminijasti podlagi z nalepljeno odsevno folijo II vrste. Postavljen 
mora biti na vroče pocinkan Ф 64 mm stebriček. Stebriček mora biti temeljen na betonski temelj Ф 30 cm in 
globine 80 cm. 

4. Odvodnjavanje 

Ob tehtnici je vzdolžno predvidena izvedba obojestranske asfaltne mulda širine 0,5 m s požiralnikom. 
Požiralnik je opremljen z LTŽ povozno rešetko in izveden s poglobljenim delom – peskolovom. Vode zajete s 
požiralniki se preko revizijskega jaška Ф 800 mm z LTŽ povoznim pokrovom (težke obremenitve, 400 kN) 
vodijo v sistem meteorne kanalizacije z lovilcem olj.  
Za odvodnjavanje pronicajočih vod in spodnjega ustroja je pod muldo predvidena izvedba plitke drenaže. 
Sestavljena je iz podložnega betona, drenažno kanalizacijske cevi in filternega zasipa, ki se prekrije z 
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geotekstilom 120 g/m2. Podložni beton je potrebno položiti v naklonu proti iztoku. Minimalna debelina 
podložnega betona C12/15 znaša 10 cm. Na podložni beton je položena 2/3 perforirana drenažna PEHD cev 
Ф 90 mm. Nad cevjo je potrebno izvesti filterni zasip frakcije 8 – 16 mm. Iztoki iz drenaž so predvideni v 
meteorne požiralnike. 
Za iztok meteornih vod, ki se nabirajo v temelju tehtnice, je predvidena vstavitev cevke Ф 160 mm - glej 
situacijo odvodnjavanja, ki se naveže na požiralnik. V ta namen je na talno ploščo predvidena izvedba 
prevleke debeline 1 cm v padcu proti iztoku na svežo betonsko podlago. 

5. Oprema  

V temelj tehtnice je vgrajenih osem (8) kovinskih plošč dimenzij 40/40/1.5 cm – pripravljena mesta za 
pritrditev tehtnice na betonsko konstrukcijo. Natančno pozicijo plošč kažejo grafične priloge. Plošče bodo 
pritrjene na nivoju -0.40 m. Po navodilih proizvajalca tehtnice je dovoljeno odstopanje ±1 mm. Plošče so v 
beton sidrane s sidri. Da se predpisana toleranca pri vgradnji ne prekorači, je potrebno plošče preko sider 
izredno kvalitetno privariti na armaturo temeljne plošče. Pri podlivanju plošč z betonom je potrebno paziti, da 
bo stična površina zalita po celoti in da ne bi prišlo do nastajanja zračnih žepkov.  
V stene temelja je predvidena vgraditev jeklenih kotnih profilov 100/100/10 mm. Kotnike je potrebno 
vbetonirati po predvidenih merah in predstavljajo zaščitni jekleni okvir stene temelja. Dovoljeno odstopanje 
po navodilih proizvajalca tehtnice je ±5 mm. Kotnike je potrebno privariti na armaturo stene.  
Kotniki se z betonom dokončno zalijejo po montaži tehtnice. Potrebno je zagotoviti, da bo stična površina 
hrapava in jo pred zalivanjem premazati s sredstvom za oprijemanje (npr. SIKA MONOTOP 610 ali 
ekvivalent). 
V steno je predvidena vstavitev plastične cevi Ф 80 mm za dovod električnih in komandnih kablov. Cev je 
potrebno voditi do merskega mesta – polno obbetonirati! 

6. Ozemljitev 

Na temeljno ozemljilo je potrebno priključiti vse odcepe kovinskih mas tehtnice. Vsi stiki so vijačne izvedbe. 
Ozemljila se povežejo z ozemljitvijo obstoječih objektov in z sprejemno pisarno. Ozemljitve so detajlno 
opisane v načrtu 4/1 Načrt električnih inštalacij in električne opreme – električni priključek 

7. Posebni pogoji 

Predmetni načrt je osnova za izdelavo gradbenega dela objekta. Za izvedbo mora investitor upoštevati še 
načrt zunanje ureditve in načrt kanalizacije. 
Pred pričetkom betoniranja podložnega betona temeljev mora investitor pridobiti geomehansko mnenje. Vse 
spremembe dimenzij je potrebno uskladiti z dobaviteljem tehtnice in statikom. 

PODPORNI ZID 

1. Splošno 

Podporni zid se postavi na severnem delu vtopnega platoja in je namenjem podpori kontejnerja sprejemne 
pisarne. Zaradi izgradnje podpornega zidu ni potrebno izdelati brežine, s tem pa se pridobi prostor na 
asfaltnem platoju za kompostiranje na severni strani. 
 
Podporni zid je dolžine 30,54 m.  

 
Podporni zid je orientiran v smeri vzhod – zahod. Zid iz vzhodne severne in zahodne strani oklepa plato na 
katarem je predviden kontejner za sprejenmo pisarno. Višinska razlika med spodnjim asfaltnim platojem za 
kompostiranje in zgornjim nivojem je 2,20 m. Zid je od zgornjega nivoja povišan za 25 cm. Na vrhu zidu je 
potrebno postaviti tudi fiksno ograjo. 
 

2. Konstrukcija 

Podporni zid je debeline 25 cm. Dno temelja je 100 cm pod koto terena spodnjega nivoja, tako zadostuje 
zahtevanim pogojem zmrzlinske odpornosti. Podporni zid je vsaj 25cm dvignjen nad zgornjim ustrojem 
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zgornjega nivoja. Višina zidu od asfaltnega platoja za kompostiranje navzgor je 245 cm. Zahtevana armatura 
v podpornem zidu in temelju je določena s pomočjo statičnega izračuna. Armiranobetonski zid je iz betona 
C25/30, za armiranje celotnega zidu pa je potrebnih 5.727,80 kg armature in armaturnih mrež. Natančno so 
pozicije in vrsta armature razvidne iz risb in izvlečka armature. 

 

3. Izdelava 

Zemeljska dela 
Izkop za temelj podpornega zidu je predviden v kamnitem nasipnem materialu III. kategorije. Dno izkopa za 
temelje se pred nadaljnjim delom utrdi do 98% zgoščenost MPP in ročno ali strojno splanira do ravnosti +-1 
cm pri 4 m dolgi letvi.  

 
Zasip za temeljem in podpornim zidom se izvede z izkopanim materialom (v primeru dobre kvalitete) oziroma 
iz drobljenca 0-64 mm (stena), zadnja plast zasipa pa se izvede iz drobljenca 0-32 mm (tampon). Ves 
material se vgrajuje po plasteh do 40 cm in zbija s komprimacijskimi sredstvi do predpisane zbitosti. 

 
Tesarska dela 
Opaži temeljev in betonskega platoja se izvedejo z opažnimi elementi s klasičnim podpiranjem. Podporni zid 
se lahko izdela iz opažnih elementov s klasičnim podpiranjem ali iz drugih opažnih sistemov, zadostiti je 
potrebno le gladko površino vidnega dela podpornega zidu. 

 
Železokrivska dela 
Armatura podpornega zidu se dokonča na mestu. V železokrivnici se izdelajo le koši temelja ali pete 
podpornega zidu, nanj pa se pritrdijo palice, ki se vežejo na mestu in gredo vzdolž temelja in navpično. 

 
Betonska dela 
Pri betoniranju podpornega zidu se najprej izdela podložni beton temelja v debelini 10 cm kateri se položi na 
predhodno pripravljeno peščeno posteljico. Beton za podložni sloj pod temeljem je C12/15. Beton se v vseh 
primerih vgrajuje z vibracijsko iglo, razen podložnega betona, ki ga ne vgrajujemo v opaž. Temelj 
podpornega zidu se izdela iz betona C25/30. Zaradi faznosti (nadaljnje vgrajevanje betona) je potrebno iz 
temelja potegniti armaturo, katera se nadaljuje v podporni zid. Kot smo opisali že pri tesarskih delih, mora biti 
opaž zidu gladek, saj se zid ne bo naknadno obdeloval. Tudi podporni zid nad temeljem se izdela iz betona 
C25/30. 
 
Na polovici zidu (ca. 15 m) se izvede dilatacija z betonskim robom. Dilatacija se izvede le na zidu in ne na 
temeljih in sicer na ravnem delu zida, pri čemer se armatura ne prekinja. Zaključek na vertikalni površini zidu 
je izveden z vogalnimi letvicami in zapolnjen s trajnoelastičnim kitom. 
 

4. Varovalna ograja 

Potrebno je zagotoviti osnovne varnostne ukrepe. Med te spada varovalna ograja. V projektu je zasnovana 
kot fiksna ograja na zidu.  
Ograja je višine 105 cm in je izdelana iz nosilnih stebričkov in vrhnje vodoravne prečke premera 3/2'' ter 
sekundarnih vodoravnih prečk premera ¾''. Ograja se pred montažo pocinka. Vertikalni del ograje se fiksira v 
betonski zid s štirimi vijaki M12 dolžine 100mm.  
 

5. Zaledna drenaža 

Drenažni cevovod 
Zaledna drenaža je projektirana za zidom in ima funkcijo zbiranja ter odvajanja zaledne vode za podpornim 
zidom in hkrati zagotavlja stabilnost zidu. Zaledna drenaža dolžine 28,0 m je iz PEHD materiala premera 
OD110 mm, obodne togosti SDR17. Drenaža je 2/3 perforirana. Cevi se sočelno varijo in na jašek privarijo z 
ekstrudorskim zvarom. Zaledne vode se zberejo v jašku, ki se vgradi v severovzhodnem kotu zidu. Iz jaška 
se drenažna voda vodi skozi preboj v zidu po PEHD polni cevi OD110 mm, obodne togosti SDR17 do 
ponikovalnice. Rob ponikovalnice je od zidu odmaknjem 2,0 m.  
 
Drenaža se obsuje s kamnitim drenažnim materialom granulacije 8-16 mm. Drenažnega materiala naj bo 
vsaj 20 cm nad temenom drenažne cevi. Drenažna naj bo od roba zidu odmaknjena 20 cm. Nad drenažnim 
slojem se vgradi ločilni geotekstil s specifično gostoto 120 g/m2.  
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PEHD jašek 
Zaledna drenaža se zbira v PEHD jašku dimenzije OD630 mm obodne togosti SDR17. Višina jaška je 0,5 m. 
Jašek se pokrije s kvadratnim armiranobetonskim pokrovom dimenzij 0,7 m x 0,7 m x 0,1 m. Znamka betona 
je C25/30.  
 
Ponikovalnica 
Ponikovalnica je globine 1,0 m iz betonske cevi fi 1000 mm, ki je po obodu perforirana. Voda se v glavnem 
izceja vodoravno v filterski sloj in peščeni material raščenega terena okoli ponikovalnice in le manjši del 
skozi sloj na dnu zaradi predpostavke da postane sčasoma talni sloj ponikovalnice slabo propusten. 
Betonska cev je postavljena na betonske plošče 40 x 40 x 10 cm iz betona C25/30. Ponikovalni jašek se 
pokrije s kvadratnim armiranobetonskim pokrovom dimenzij 1,2 m x 1,2 m x 0,1 m. Znamka betona je 
C25/30. Zasip okoli ponikovalnice se izvede s prodom frakcije 60-120 mm, stik raščenega terena s prodom 
se obloži z geotekstilom specifične gostote 120 g/m2. Gradbena jama nad ponikovalnico se do nivoja asfalta 
zasipa z izkopanim materialom v slojih do 30 cm z utrjevanjem. 
 

ZEMELJSKA DELA, VOZIŠ ČNA KONSTRUKCIJA IN ZELENE POVRŠINE 
Na območju vstopnega platoja se naprej izvedejo rušitvena dela na delu, kjer vstopni plato sega na območje 
platoja za kompostiranje. Pred izvedbo nasipa iz tamponskega materiala se na območjih pod objekti izvede 
tudi zamenjava materiala po navodilih geomehanika. Po izravnavi terena je potrebno na celotnem območju 
izdelati nasip iz tamponskega materiala v povprečni debelini 120cm, ki je podlaga za izdelavo asfaltne 
vozišče konstrukcije iz vezane nosilne plasti in vezane obrabne plasti. Tamponski material se vgrajuje v 
slojih debeline do 40cm z razgrinjanjem in komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi do primerne 
zbitosti. Pri komprimiranju je potrebno paziti tudi na vlažnost, ker je ta poglavitna pri doseganju zbitosti. Med 
vgrajevanjem se s pomočjo izotopske sonde kontrolira zgoščenost v % MPP. Zahteve so naslednje: 

- na planumu temeljnih tal nad 2,0 m pod koto planuma posteljice je zahtevana zgoščenost > 92% 
po MPP, 

- na planumu temeljnih tal od 2,0 do 0,5 m pod koto planuma posteljice je zahtevana zgoščenost > 
95% MPP, 

- na planumu temeljnih tal od 0,5 m pod koto planuma posteljice oziroma na zaključenih planumih 
nevezanih nosilnih plasti posteljice je zahtevana zgoščenost > 98% MPP. 

Na planumu zaključnih plasti se meri tudi deformacijski modul. Na planumu temeljnih tal od 2,0 do 0,5 m pod 
koto planuma posteljice je zahteva Ev2 > 80Mpa, na planumu temeljnih tal od 0,5 m pod koto planuma 
posteljice oziroma na zaključenih planumih nevezanih nosilnih plasti posteljice pa Ev2 > 100MPa. Za dovoz 
na tehtnico v dolžini 5,00 m je zahtevana zgoščenost > 98% MPP z deformacijskim modulom Ev2 > 90MPa 
v sloju od 0,55 m do 0,20 pod koto planuma posteljice in Ev2 > 110MPa od 0,20 pod koto planuma posteljice 
do planuma posteljice. 
 
Asfaltiran vstopni plato opravlja funkcijo vstopne in izstopne ceste skupne širine 2 x 4m z južnim in vzhodnim 
priključkom na dovozno cesto in na zahodni strani priključkom na območje odlagalnega polja na starem 
odlagališču in preko njega na odlagalno polje. Med cesto na severu vstopnega platoja in parkiriščem na jugu 
med poslovno stavbo in južnim vhodom poteka asfaltna mulda širine 0,5m z 0,5% vzdolžnim padcem proti 
vzhodu. Prečni nagib ceste in parkirišča je 2% proti vmesni muldi oziroma proti linijski rešetki na južnem 
vhodu na vstopni plato, vzdolžni nagib ceste in parkirišča pa sledi muldi z 0,5% padcem proti vzhodu. 
Predvidena sledeča izvedba zgornjega ustroja površin platoja: 
3.0cm   bitumenski beton BB11 
7.0cm   bituminizirani drobljenec BZNP22 
20.0cm tamponski drobljenec TD32 ali TD22. 
Asfaltirani vstopni plato se v tej fazi izvede samo za potrebe delovanja tehtnice. 
Ob severnem delu platoja se izvede bankina in brežina v naklonu 1:2 proti platoju za kompostiranje, ki se 
prekrije s humusom in zatravi. Na delu vzdolžno ob tehtnici se brežina nadomesti s podpornim zidom višine 
245 cm in širine 25 cm na katerega se namesti vročecinkana kovinska ograja višine 1,05 m. Na severno 
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zahodnem delu platoje je predvidena tudi asfaltirana rampa z naklonom 15%, ki omogoča dostop na plato za 
kompostiranje. 
Celotna površina asfaltnih površin vstopnega platoja 1.400 m2 je obdana z betonskimi robniki oziroma z 
betonskim zidom na jugu, ki preprečujejo odtekanje meteorne vode na druge površine in se z nakloni 
asfaltov usmerja proti muldi in v sistem meteorne kanalizacije. 
Poleg zelenih zatravljenih površin na severni brežini proti platoju za kompostiranje, se nasip iz tamponskega 
kamnitega materiala v jugovzhodnem vogalu vstopnega platoja ob upravni stavbi tudi prekrije s 15cm 
debelim slojem humusa in zatravi. Zelenica se naveže na pločnik na koti 719,50 m.n.v., ki poteka ob južni in 
vzhodni fasadi upravne stavbe. 
 
Na južnem in vzhodnem izhodu mora biti postavljen prometni znak »USTAVI«. Uporabljen naj bo prometni 
znak na aluminijasti podlagi z nalepljeno odsevno folijo II vrste. Postavljen mora biti na vroče pocinkan Ф 64 
mm stebriček. Stebriček mora biti temeljen na betonski temelj Ф 30 cm in globine 80 cm. Na območju 
celotnega platoja in na izhodih se izrišejo talne cestne označbe, ki označujejo širino izstopno vstopne ceste, 
mesta ustavljanja na izhodih in parkirna mesta. 
 

Ograja in ograjna vrata 

Z obstoječe dovozne ceste na območje vstopnega platoja, ki se nahaja znotraj obstoječe 2,00 m visoke 
ograje, je možen dostop preko južnega in vzhodnega vhoda.  
Na južnem vhodu se montirajo kovinska vročecinkana drsna vrata višine 2,00 m z avtomatiko za odpiranje 
svetle odprtine 11m, medtem ko se na vzhodnem vhodu montirajo kovinska dvokrilna vročecinkana vrata 
višine 2,00 m z avtomatiko za odpiranje svetle odprtine 8m. Med južnim in vzhodnim vhodom je potrebno ob 
dovozni cesti zaradi višinske razlike v nivojih zgraditi betonski podporni zid višine 65cm in širine 25cm, ki 
sega na najvišji točki južnega roba vstopnega platoja 5cm nad rob asfalta (719,90 m.n.v.). Med oba vhoda 
se na podporni zid montira na tem delu predhodno demontorana ograja višine 2,00 m z ZnFe plastificiranimi 
stebrički in popletom, ki se naveže na obstoječo ograjo in preprečuje dostop nepooblaščenim osebam na 
območje odlagališča. 

AB zid ob makadamski dovozni cesti 

Konstrukcija 
AB zid je debeline 25 cm. Dno temelja je 80 cm pod koto terena dovozne ceste, tako zadostuje zahtevanim 
pogojem zmrzlinske odpornosti. Podporni zid je višine 65 cm največ 5 cm dvignjen nad asfaltni nivo 
vstopnega platoja. Zahtevana armatura temelja in zidu se izdela iz armaturnih mrež na tlačni in natezni 
strani. Armiranobetonski zid je iz betona C25/30, za armiranje celotnega zidu pa je potrebnih 1.730 kg 
armaturnih mrež. 
 
Izdelava 
Zemeljska dela 
Izkop za temelj podpornega zidu je predviden v zemljini III. kategorije. Dno izkopa za temelje se pred 
nadaljnjim delom utrdi do 95% zgoščenost MPP in ročno ali strojno splanira do ravnosti +-1 cm. 
Zasip za temeljem in podpornim zidom se izvede z izkopanim materialom (v primeru dobre kvalitete) oziroma 
se izvede iz drobljenca 0-32 mm (tampon). Ves material se vgrajuje po plasteh do 40 cm in zbija s 
komprimacijskimi sredstvi do predpisane zbitosti. 
 
Tesarska dela 
Opaži temeljev in zidu se izvedejo z opažnimi elementi s klasičnim podpiranjem. Podporni zid se lahko izdela 
iz opažnih elementov s klasičnim podpiranjem ali iz drugih opažnih sistemov, zadostiti je potrebno le gladko 
površino vidnega dela podpornega zidu. 
 
Železokrivska dela 
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Armatura AB zidu se dokonča na mestu. V železokrivnici se izdelajo le koši temelja. 
 
Betonska dela 
Pri betoniranju podpornega zidu se najprej izdela podložni beton temelja v debelini 10 cm kateri se položi na 
predhodno pripravljeno peščeno posteljico. Beton za podložni sloj pod temeljem je C12/15. Beton se v vseh 
primerih vgrajuje z vibracijsko iglo, razen podložnega betona, ki ga ne vgrajujemo v opaž. Temelj 
podpornega zidu se izdela iz betona C25/30. Zaradi faznosti (nadaljnje vgrajevanje betona) je potrebno iz 
temelja potegniti armaturo, katera se nadaljuje v zid. Kot smo opisali že pri tesarskih delih, mora biti opaž 
zidu gladek, saj se zid ne bo naknadno obdeloval. Tudi podporni zid nad temeljem se izdela iz betona 
C25/30. 
 
Na 10,00 m se izvedejo dilatacije z betonskim robom. Dilatacija se izvede le na zidu in ne na temeljih in sicer 
na ravnem delu zidu (ne na vogalu), pri čemer se armatura ne prekinja. Zaključek na vertikalni površini zidu 
je izveden z vogalnimi letvicami in zapolnjen s trajnoelastičnim kitom. 

Meteorna kanalizacija na vstopnem platoju 

Čez vstopni plato se bo preko tehtnice vršil promet na in s telesa odlagališča ter po izgradnji sortirnice tudi 
proti sortirnici in njenim manipulativnim površinam. 
Vstopni plato je zasnovan tako, da je celotna asfaltna površina omejena z betonskimi robniki oziroma 
podpornimi zidovi, ki preprečujejo odtok vode na ostale površine. Po sredini platoja v smeri zahod-vzhod 
poteka asfaltna mulda, po kateri meteorna voda odteka v peskolove, ki so med seboj povezani z zbirno 
cevjo, ki je preko lovilca olj speljana pod dovozno cesto v obstoječ betonski jašek in naprej v obcestni jarek. 
Na povezovalni cevovod je priključena še linijska povozna rešetka na južnem vhodu na vstopni plato. 
Meteorna kanalizacije je podrobneje obdelana v načrtu 3/6 Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni 
načrti – kanalizacija. 

DEJAVNOSTI NA VSTOPNEM PLATOJU 

1. Splošno 

Poleg funkcije vstopne in izstopne ceste se na vstopnem platoju vršijo še druge dejavnosti potrebne za 
nadzorovano odlaganje odpadkov in delovanje odlagališča. 
Na oziroma ob vstopni cesti je postavljena mostna tehtnica s sprejemno pisarno in jekleno nadstrešnico. Na 
južni strani platoja med izstopno in dovozno cesto je parkirišče s prostorom za devet vozil za zaposlene in 
obiskovalce.   

2. Tehtnica s sprejemno pisarno in jekleno nadstrešnico 

Na novem vstopnem platoju pa se zgradi temeljna plošča dimenzij 12,10m x 3m za postavitev novega 
kontejnerskega objekta dimenzij 2,5 x 6m za sprejemno pisarno. V sprejemni pisarni je urejen prostor z mizo 
za uslužbenca, z razsvetljavo, električnimi vtičnicami, telefonskim priključkom, električnim radiatorjem in 
klimatsko napravo.  

Ob sprejemni pisarni na vstopni cesti se montira mostna tehtnica dimenzij 3 m x 18 m, ki se montira na 
prehodno zgrajen betonski temelj.  
Tehtnica je povezana z računalnikom v sprejemni pisarni, kjer so uslužbencu dostopni vsi podatki o vozilu. 
Ob tehtnici se montirata tudi dva semaforja za usmerjanje prometa, saj promet čez tehtnico poteka 
dvosmerno na in z odlagalnega polja ter v in iz sortirnice in njenega manipulativnega platoja.   
Nad sprejemno pisarno in tehtnico se na predhodno izdelane temelje prestavi obstoječa jeklena 
nadstrešnica dimenzij 16,20 m x 12,20 m. 
Za normalen potek dela v sprejemni pisarni se zagotovi električni in telefonski priključek in kabelsko 
povezavo med sprejemno pisarno in osno tehtnico, za delovanje tehtnice se prav tako zagotovi električni 
priključek.  
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KANALIZACIJA ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO 
 
Obstoje če razmere in predvidena ureditev 
Z območja odlagališča je za odvajanje izcedne vode speljan cevovod PE DN225 z umirjevalnimi jaški in 
umirjevalnim bazenom, ki je priključen na kanalizacijsko omrežje v naselju Jesenice. 
 
Odvajanje odpadne vode je predvideno v ločenem sistemu. Odvajanje komunalne odpadne (fekalne) vode iz 
nove upravne stavbe se zagotovi z izgradnjo novega povezovalnega kanala S. Kanal S bo od predvidene 
lokacije upravne stavbe potekal v obstoječi makadamski dostopni poti in se stekal v obstoječ bazen za 
izcedne vode, ki se nadaljuje z obstoječim cevovodom za izcedne vode, do priklopa na kanalizacijski sistem 
naselja Jesenice. 
 
Za povezavo poslovnega objekta z obstoječim bazenom za izcedne vode je predivdena izgradnja skupaj 
245,80m kanalizacije. Za kanalizacijo za komunalno odpadno vodo so predvidene GRP cevi iz poliestra, ki 
zagotavljajo ustrezno vodotesnost ter korozijsko odpornost. Izvedejo se prefabricirani poliesterski revizijski 
jaški Φ800 mm, ki zagotavljajo vodotesno izvedbo. Na kanalizacijo se priključuje tudi sortirnica mešanih 
komunalnih odpadkov. 

 
Kanal S dolžine L=230,40m je glavni odvodni kanal. Kanal S se začne ob južni strani upravnega objekta za 
iztokom kanalizacije iz objekta DN160 v revizijskem jašku RJS.11 Φ600mm. Do revizijskega jaška RJS.9 
poteka kanal DN160. V revizijski jašek RJS.9 se priključuje tudi odcep dolžine 15,40m DN160 iz iztoka s 
severne strani objekta. Od revizijskega jaška RJS.9, ki je lociran v iztopni cesti, poteka kanal GRP DN200 v 
obstoječi dovozni makadamski cesti do revizijskega jaška RJS.2. Kanal je lociran tako, da so revizijski jaški 
postavljeni v sredino voznega pasu. Kanal poteka z vzdolžnim padcem med 30,1‰ in 93,4‰. Kljub velikim 
vzdolžnim padcem zaradi nizkih pretokov v cevi izvedba umirjevalnih revizijskih jaškov ni smiselna. Revizijski 
jašek RJS.2 Φ1000mm je predviden tudi za zagotavljanje priklopa izcednih voda v naslednjih fazah gradnje. 
Od naprej RJS.2 poteka kanal pod obstoječim kontejnerskim objektom, ki se odstrani, do iztoka v obstoječ 
zbirni bazen za izcedne vode. Kota iztoka v obstoječ bazen je 705,10. 
 
VODOVOD ZA SANITARNO VODO 
1. Obstoje če razmere in predvidena ureditev 
Obstoječa vodooskrba na območju deponije Mala je zagotovljena preko nižjeležeče hidroforne postaje v 
dolini ter tlačnega voda DN32. V obstoječi hidroforni postaji je vgrajena tlačna vertikala večstopenjska 
črpalka kapacitete 50l/min, H=12,5 bar, P=3kW, kar na lokaciji obstoječega vodomernega jaška ob laguni 
pomeni tlak v cevovodu ca. 2,2 bar.  

 
Za zagotavljanje sanitarne vode novim objektom ob vstopnem platoju se izvede nov cevovod za sanitarno 
vodo v dovozni poti, vzporedno z ostalimi komunalnimi vodi. Zaradi višinske razlike do lokacije nove upravne 
stavbe (ca 20m), obstoječ sistem ne zadošča in je potrebno izvesti novo hidroforno postajo za dvig tlaka in 
zagotavljanje ustreznih količin sanitarne vode.  

 
V kolikor bi se po izvedbi nove hidroforne postaje izkazalo, da je obstoječa hidroforna postaja v dolini 
poddimenzionirana, bo potrebna zamenjava črpalke v spodnjem črpališču. 
 
V sklopu komunalne ureditve je predviden nov vodovod iz PE80Ø50 DN41 cevi za pitno vodo. 
Projektiran vodovodni odsek iz PE80Ø50 DN41 cevi se začne pri hidroforni postaji, kjer se priključi z navrtno 
objemko in vgradbilno garnituro ter cestno kapo Ø90 na obstoječ vodovod DN32 . Nato poteka do hidroforne 
postaje in se priključi na novi črpalki, ki služita za povišanje tlaka kateri bo zagotavljal zadosten tlak in pretok 
pri uporabnikih. Vodovod se nadaljuje v cestnem telesu v dolžini cca.277m do poslovnega objekta. Naprej 
poteka vodovod še do dveh porabnikov in sicer do rezervoarja za odpadno vodo in do spiralnega platoja. 
Vodovod za pitno vodo se zaključi pri objektu za pranje vozil. 
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Glede na predvidene tlake v vodovodu je treba izbrati armaturo tlačne stopnje NP16. Po trasi vodovoda za 
pitno vodo se cevi iz PE80 Ø50 DN41 in Ø40 DN32 vodijo v cestnem telesu na minimalni globini 1m (teme 
cevi) z dovoljenim odmikom 1,5m od kanalizacije za komunalno odpadno. Križanja vodovoda s plinovodom 
se izvedejo v zaščitni cevi.  

 
2. Dimenzioniranje cevovoda 
Na mestu nove hidroforne postaje je cev DN32, razpoložljiv statični tlak pa je 2,2 bara. Zato je potrebno 
zgraditi hidroforno postajo za pitno vodo, ki bo služila za dvig tlaka za 4,0 bar. 

  
Osnova za izvedbo hidravličnega izračuna je model vodovoda, izdelan na osnovi vrisanih tras razvoda ter 
podatek o izbranem maksimalnem pretoku ca. 1,9 l/s, ter hidravlične karakteristike izbranega materiala 
cevovoda. 
 
Izberemo cev iz PE80 Ø50 DN41 (linijske izgube znašajo 150 m/km). 

 
3. Hidroforna postaja 
Za zagotavljanje ustreznega tlaka in količin vode je predvidena frekvenčno regulirana hidropostaja 

• dve črpalki 

• obe regulirani s frekvenčnim pretvornikom (vsaka ima svoj frekvenčni regulator) 

• ciklično in paralelno delovanje 

• vsaka črpalka ima svoj merilec tlaka 

• hidropostaja obratuje na predtlak ca 2.2bar 
 
-  v primeru, da ena črpalka ne zmore zagotavljati trenutnega pretoka, se vklopi tudi druga črpalka 

(paralelno obratovanje) 
- črpalki se izmenjujeta v obratovanju (ciklično obratovanje) 
- če ena izmed črpalk izpade zaradi okvare se avtomatsko vklopi druga črpalka 
 
Ustreza hidropostaja LOWARA HFHP 2 / 11 / 5SV07 ali ekvivalent 
 
Sestavljena iz: 
-  2 kom vertikalna večstopenjska črpalka ITT LOWARA 

(Q=1,5 l/s pri H=40m, moč P=1,1 kW) => po črpalki 
- 2 kom frekvenčni regulator ITT VOGEL tip Hydrovar HV 1.1 (do P=1,1 kW) 
- 2 kom zvezna tlačna sonda ITT VOGEL tip PA 22 Sr-10 (0-10 bar) 
-  vsi potrebni zasuni in nepovratni ventili na sesalni in tlačni strani  
- 2 kom vertikalna membranska posoda 20l, 10 bar 
- celotna tlačna in sesalna cev sta izdelani iz nerjavečega jekla 
- celotna hidropostaja je montirana na skupnem podstavku in opremljena z gumijastimi amortizterji 
 
Krmilno-zaščitna omarica, ki vsebuje: 
- glavno stikalo 
- varovalke za obe črpalki 
- priključne sponke za daljinsko signalizacijo stanja (napaka, obratovanje) 
- zaščita pred delovanjem ˝na suho˝ - tlačno stikalo 
 
Tehnični podatki: 
tlak: ∆p =4,0 bar (40m) 
pretok: Q=3,0 l/s (2x 1,5 l/s) 
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priključna moč: 2x 1,1 kW 
 
HIDRANTNO OMREŽJE 
1. Obstoje če razmere in predvidena ureditev 
Na območju deponije Mala Mežakla trenutno vodovodnega omrežja za zagotavljanje požarne vode. Za 
zagotavljanje požarne vode predvidenim novim objektom se izvede hidrantna mreža skladno z zahtevami 
požarne študije. Požarna voda se bo zagotavljala iz obstoječe lagune za meteorno vodo ter preko nove 
hidroforne postaje. 
 
Projektirano hidrantno omrežje iz nodularne litine DN100 se začne v bazenu za meteorne vode. V vozlišču 
V1 je sesalni koš DN100, kateri služi za črpanje vode iz bazena. Trasa se nadaljuje do vozlišča V2, kjer je 
hidroforna postaja za požarno vodo. Hidroforna postaja je bila sprojektirana za doseganje tlakov pmin=2,5bar 
in pretokov kateri morajo biti vsaj 10l/s. Vodovod se nadaljuje do prvega nadzemnega hidranta DN80, detajl 
vgradnje nadzemnega hidranta je priložen v risbah. V vozlišču V4 je vgrajen prvo koleno MMK45°. Hidrantno 
omrežje se nadaljuje do vozlišča V5, kjer je ponovno vgrajen MMK90°, kateri mora b iti sidran po priloženem 
detajlu. Potek trase se nadaljuje do vozlišča V8, kjer je ponovno vgrajen drugi nadzemni hidrant DN80. 
Vmes se še dvakrat zamakne trasa pod kotom 11,25° i n zato se vgradijo dva MMK DN100/ 11,25°. V 
vozlišču V17 je ponovno vgrajen nadzemni hidrant DN80 po priloženem detajlu. Med vozlišči V8 in V17 se 
trasa hidrantnega omrežja ponovno zamakne, kot je razvidno iz priložene situacije. Hidrantno omrežje se 
zaključi v vozlišču V21, kjer je vgrajen še zadnji četrti nadzemni hidrant DN80. Med vozlišči V17 in V21 se 
vodovod križa z plinovodom, križanje med vodovodom in plinovodom je razvidno iz priloženega detajla. 
 
2. Izračun potrebne koli čine požarne vode 
Z izgradnjo hidrantnega omrežja se bo zagotovila potrebna količina požarne vode za objekte vzdolž trase. Le 
ta se določi na podlagi 12 in 13 člena Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje 
požarov (Ur.l. SFRJ 30/91). 
Za zagotavljanje požarne vode objektom, v sklopu naselja vzdolž vodovoda znaša, po 12. členu zgoraj 
navedenega pravilnika, najmanjša količin vode za gašenje požarov 10 lit/s in računsko število istočasnih 
požarov 1. 
 
Kontrola tlaka na najneugodnejšem hidtantu (NH4) 
Za obravnavni hidrantno omrežje se zahteva najmanjši pretok vode, ki znaša 10lit/s. 
 
Odlagališče nevarnih odpadkov Mala Mežakla - 1. faza: 
- razpoložlivi tlak na mestu priklopa oz. v hidroforni postaji p = 5 bar, 

- tlak za premagovanje geodetske višine ∆pgeo= -1315 mbar, 

- celotne tlačne izgube v cevovodu ∆ (Rl+z) = -850mbar, 
- minimalni tlak v hidrantnem omrežju 2500 mbar, 
 
Tlak na kritičnem mestu pri nadzemnem hidrantu NH4 (v vozlišču V21) = cca. 2,835 bar. 
 
Za izbrani premer priključne cevi iz nodularne litine DN100, razpoložljivi tlak zadošča za pokritje predpisanih 
potreb. 
 
3. Hidroforna postaja 
Za zagotavljanje ustreznega tlaka 2.5 bar in količine vode je v skupni podzemni betonski jašek predvidena 
vgradnje hidropostaje za hidrantno omrežje. 
 
Ustreza hidropostaja LOWARA MPHP 2 / 55 / SV 1605 ali enakovredno. 
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Sestavljena iz: 
- 2 kom vertikalna večstopenjska črpalka ITT LOWARA tip SV 1605 F 40T 

(pri tlaku _p=5 bar znaša pretok Q=5,83 l/s, moč črpalke P=5,5 kW) – po črpalki 
 
Mikroprocesorska krmilno-zaščitna omarica za požarni režim obratovanja, ki vsebuje: 
o  glavno energetsko stikalo 
o  zaslon – display za prikaz sporočil in programiranje 
o  zvezni merilec tlaka 0-10bar (4-20mA) 
o  stikalo 0-1-avtomatsko 
o  24 urni test obratovanja 
o  zagon črpalk v načinu zvezda-trikot 
o  ciklično in paralelno delovanje črpalk 
o  zaščita pred izpadom faze (če ni prisotna ena izmed faz se črpalka ne vključi - testiranje, če pa faza 

izpade med obratovanjem pa črpalka nemoteno deluje naprej – požarna zahteva) 
o  indikatorske lučke za napajanje, delovanje in izpad črpalke 
o  priključne sponke za daljinsko signalizacijo delovanje in izpad črpalke 

Vsi potrebni zasuni in nepovratni ventili 
 

- Zaščita pred delovanjem ˝na suho˝ - plovno stikalo - sesa iz jezera 
- Vse povezovalne cevi so iz INOX-a 
- 1 kom vertikalna membranska posoda 20l 
- celotna hidropostaja je montirana na skupnem podstavku in opremljena z gumijastimi 

amortizterji 
 
Tehnični podatki : 
tlak: ∆p=5,0 bar (50m) 
pretok: Q=11,66 l/s (2x 5,83 l/s) 
priključna moč: 2x 5,5 kW 
 
4. Izvedba 
Pred pričetkom del je potrebno zakoličiti in obeležiti obstoječe komunalne naprave na območju trase, da se 
prepreči morebitne okvare. Preveriti je potrebno tudi situacijsko in višinsko lego obstoječega cevovoda na 
priključnem mestu. 
 
Ob objektih se izkope izvaja tako, da ne bo ogrožena njihova stabilnost. Ustrezno je potrebno poskrbeti tudi 
za varnost delavcev in mimoidočih med gradnjo. 

 
Za obravnavani del trase vodovoda niso na razpolago geološke in geomehanske podloge. 
 
Glede na terenski vizualni ogled je celoten izkop proporcionalno razdelna na tri kategorije: .  

- izkopi v materialu lll. in lV. ktg. 
- izkopi v materialu V. ktg.. 

 
Cevovod se izvede iz cevi iz nodularne litine DN100 in DN80, ki so zunanje in notranje antikorozijsko 
zaščitene. Zakoličbi projektiranega kanala sledi izkop jarkov. Izkop jarkov izvedemo z naklonom brežin 75°. 
Širina dna izkopa za globine manjše od H<1.7m znaša B=0.7m. Cevi se polagajo na peščeno posteljico 
debeline 10+DN/10 cm. Zasip cevi se izvaja s peščenim materialom frakcije 0/4mm do višine 15 cm nad 
temenom z ročnim nabijanjem. Na neutrjenih površinah se preostali zasip izvaja z materialom od izkopa s 
komprimiranjem v plasteh po 30cm, na utrjenih in prometnih površinah pa s tamponskim drobljencem s 
komprimiranjem v plasteh po 20 cm.  



Občina Jesenice - RD: Prilagoditev odlagališča Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoja z objekti 

stran 68 od 79 

 
Deformacijski modul dna izkopa mora znašati Ev2=40 N/mm2, komprimiran zasip ob cevi pa mora doseči 
Ev2=23 N/mm2. Na planumu ceste je potrebno doseči deformacijski modul Ev2=20 N/mm2. Med zasipom 
jarka se na oddaljenosti 30 cm nad temenom cevi položi plastični opozorilni trak. 

 
Horizontalni in vertikalni lomi so različno zaščiteni za posamezne odseke vodovoda. Horizontalni in vertikalni 
lomi so stabilizirani z betonskimi sidrnimi bloki, dimenzioniranimi na sistemski preizkusni tlak v obravnavani 
točki vodovoda, po standardu EN805 ter nosilnost zemljine 0.1 N/mm2. Sidrni bloki se izvedejo po detajlu. 

 
Deformacijski modul dna izkopa mora znašati Evo=49 N/mm2, komprimiran zasip ob cevi pa mora doseči 
Ev2=23 N/mm2. Komprimacijske zahteve za vgradnjo zasipa pod povoznimi površinami so ločene na tri 
cone. Komprimacijske zahteve za vgradnjo nasipa pod nepovoznimi površinami, deformacijski modul za 
vezljive zemljine je Ev2=10N/mm2, za nevezano zmes Ev2=45N/mm2. 
 
Po končanih delih se na cevovodih naredi tlačni preizkus po določilih PSIST prEN 805 - poglavje 11. 
Sistemski obratovalni tlak MDP je določen kot največji možni obratovalni tlak v sistemu. Na vrednost MDP je 
dodana pričakovana vrednost pritiska zaradi vodnega udara.  
Čas glavnega preizkusa znaša 1 uro. Preizkus je uspešen, če v tem času tlak STP ne pade za več kot 
20kPa. 
 
Izvajalska dela se morajo izvajati v skladu s potrjeno dokumentacijo in veljavnimi predpisi in standardi. Vse 
nastale spremembe pri izvedbi je potrebno evidentirati in na koncu gradnje vnesti v projekt izvedenih del. 
 
ELEKTRO 
Odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežaklja ima obstoječi električni priključek s kablom PP41 
4x70mm2. Merilna omara je v TP in je od objekta oddaljena 510m. Pancer varovalke v merilni omari so 
3x50A. Priključna moč zadostuje potrebam objekta. Iz bilance obremenitve objekta obdelanem v načrtu p-
2208, ki ga je izdelala firma BIRO POTOČNIK so podani naslednji podatki: 

1. PORABNIKI 

Bakla                              5,5kW 

Bivalni kontejner    11,5kW 

Tehtnica-kontejner    9,7kW 

Razsvetljava semafor    2,5kW 

Hidroforna postaja    1,8kW 

Skupaj      31,0kW 

Konična moč je izračunana na 14.880W in konični tok 23,8A. 

Na obstoječo porabo je izračunan padec napetosti do zadnjega porabnika in znaša 2,82%. 
Inpedanca okvarne zanke, do zadnjega porabnika je 0,38Ohm. 
Vsi rezultati so pod zahtevami in dovod za to porabo zadostuje. Po izračunih projektanta PID-a, imamo na 
dovodu še 15,3kW rezerve. 
Vsi zgoraj navedeni porabniki se napajajo iz R-G.  
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2. NOVO STANJE PO REKONSTRUKCIJI 

PORABNIKI 

Bakla                              15kW 

Poslovna stavba     11kW 

Tehtnica-kontejner    9,7kW 

Razsvetljava semafor    2,5kW 

Hidroforna postaja     5kW 

Pranje koles     15kW 

Javna razsvetljava obstoječa     3kW 

Javna razsvetljava nova        2kW 

Skupaj      63,2kW 

Konična moč s faktorjem istočasnosti 0,48 je 30336kW. 

Konični tok objekta s predpostavko, da je cos fi 0,95 je 46,09A. 

Obstoječi kabel PP41 4x70mm2, zadostuje novim potrebam. 

Padec napetosti do zadnjega porabnika razsvetljave je 4,78%. 
Inpedanca okvarne zanke, do zadnjega porabnika je 0,84Ohm. 
Vsi rezultati so pod zahtevami in dovodni kabel za to porabo zadostuje.  

Pance varovalke bi morali povečati na 3x63A, Merilno mesto je v TP. V TP bi morali zamenjati števec 
delovne energije z direktnim 100A števcem za merjenje delovne in jalove energije. Vgraditi je potrebno 
tokovnik 100/5A in avtomatsko kompenzacijsko napravo za popravljanje cos fi iz predvidenega 0,8na 0,98. 
Moč kompenzacije je 16,6kVA, tip naprave je ASKI-20/400. 

3. NAPAJANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 

Objekt se bo napajal z električno energijo iz obstoječega merilnega mesta nameščenega v TP. Merilno 
mesto bo treba dograditi  z novo pancer varovalko 3x63A in novim števcem. Na  odlagališču je nameščen 
obstoječi  stikalni blok R-G.  V R-G so nameščene varovalke 3xPK100/25A za zunanjo razsvetljavo, 
3xPK100/25A za tehtnico, 3xPK100/16A za baklo, 3xPK100/35 za bivalni kontejner , 3xPK100/80A za 
odvodnike prenapetosti in ena varovalk ST68/6A za krmiljenje. 

Iz popisa novih porabnikov vidimo, da se moč v kompleksu Mala Mežaklja povečuje. Spreminjajo se tudi 
lokacije posameznih porabnikov. Kontejnerji se kasneje ukinejo in nadomestijo z zidanim objektom na drugi 
lokaciji ( se ne izvede v tej fazi ). Prav tako se prestavi tehtnica in pralna ploščad ( se ne izvede v tej fazi ). 
Nove lokacije zahtevajo tudi novo napajanje. Večina porabnikov je sedaj v neposredni bližini upravne stavbe, 
zato smo se odločili, da bi za napajanje upravne stavbe, kontejnerja tehtnice, semaforjev, in pranje koles 
napajali z enim kablom. Stikalni blok  za napajanje zgoraj navedenih porabnikov se  namesti na fasado 
upravne stavbe in se mu da ime R-u.s. V tej fazi izvedbe se namesti pod nadstrešnico in kasneje prestavi na 
upravno stavbo. V stikalni blok se namestijo ustrezne varovalke glede na moč posameznega porabnika. 
Stikalni blok se bo napajal iz R-G. Za napajanje se uporabi sedanji odvod št.2 NNR tehtnica. Odcep se 
varuje z varovalko 3x50A. Za napajanje novega stikalnega bloka R-u.s smo predvideli kabel E-Y2X-A 
4x70mm2+2,5mm2. Ustreznost kabla je razvidna iz rezultatov podanih v tabeli. Nov porabnik je tudi 
hidroforna postaja. Lokacija hidroforne postaje je v neposredni bližini R-G. Napajane hidroforne postaje se 
izvede iz tkg 4.(sedaj bivalni kontejner). Moč porabnika je 5kW. V tokokrogu se zamenja samo moč 
varovalke. V načrtu je priložena enopolna shema obstoječega stanja v R-G in enopolna shema novega 
stanja, z vpisanimi močmi varovalk in preseki kablov. V načrtu je podana tudi blok shema napajanja. Nova 
javna razsvetljava okrog upravne stavbe se lahko napaja iz obstoječega napajališča v R-G. Ker smo za JR 
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okrog upravne stavbe predvideli svetilke z redukcijo, je potrebno v obstoječi stikalni blok dograditi še 
programsko uro, PR rele, kontaktor in stiklao. Elementi so zajeti v popisu in enopolni shemi. Predelava 
stikalnega bloka R-G se prilagodi fazi izvedbe del, sedanji kontejnerji ostanejo. 

4. ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM 

Zaščita pred električnim udarom (SIST HD 60364-4-41,  SIST IEC 60364-5-51, SIST HD 60364-5-54, se 
izvede kot zaščita v TN- sistemu instalacije. 
 
Zaščita pred neposrednim dotikom 
Zaščita pred neposrednim dotikom se zagotovi z naslednjimi ukrepi: 
· Zaščita delov pod napetostjo z izoliranjem ( Deli pod napetostjo morajo biti popolnoma prekriti z izolacijo, 

ki jo je možno odstraniti samo z njenim uničenjem ) 
· Zaščita s pregradami ali okovi (Deli pod napetostjo morajo biti zgrajeni tako, da zagotovljena zaščita 

najmanj IP4x. Pregrade ali okove mora biti možno odstraniti samo z uporabo ključa ali orodja ali pa po 
izklopitvi delov pod napetostjo.) 

· Zaščita z ovirami (Ovire morajo preprečiti nehoten fizični dostop do delov pod napetostjo ali nehoten dotik 
delov pod napetostjo med delom na opremi pod napetostjo pri rednem obratovanju. Ovire je možno 
odstraniti brez uporabe ključa ali orodja, vendar mora biti onemogočena njihova naključna odstranitev.) 

 
Zaščita pred posrednim dotikom 
Kot zaščitni ukrep pred posrednim dotikom je uporabljena zaščita s samodejnim odklopom napajanja v TN 
sistemu instalacije, s pretokovnimi izklopilnimi napravami varovalkami. Dodatno s tokovnim zaščitnim 
stikalom na diferenčni tok. 
Zaščita mora samodejno odklopiti tisti del instalacije, ki ga ta naprava ščiti. 
Pretokovne izklopilne naprave in prerezi vodnikov so izbrani tako, da ob nastopu popolnega kratkega stika 
med faznim in zaščitnim vodnikom ali kovinskimi deli, ki so s temi vodniki povezni, zaščitna izklopilna 
naprava izklopi v času, ki je krajši od dovoljenega izklopilnega časa v odvisnosti od pričakovane napetosti 
dotika Uc.  
Predno se el. instalacija preda uporabniku, jo je treba pregledati in preizkusiti skladno z določili PRAVILNIKA 
O TEH. NORMATIVIH ZA NN EL. INSTALACIJE 
Izmeriti je treba: 
- izolacijsko upornost vodov električne instalacije 
- neprekinjenost zaščitnega in glavnega vodnika ter dodanega vodnika za izenačevanje potenciala 
- prehodno upornost ozemljila 
- impedanca kratkostične zanke ter ugotoviti ali zaščitna naprave izklopijo v času, ki je v skladu z najvišjo 

pričakovano napetostjo dotika Uc 
Med uporabo je treba meritve in pregled opraviti vsake tri leta. Predložiti je treba pismene rezultate meritev. 

5. DIMENZIONIRANJE VODNIKOV  

Upoštevajo se standardi SIST IEC 60364-4-43 in SIST HD 60364-5-52. Termično so vodniki oz. kabli 
dimenzionirani z upoštevanjem prereza, materiala ter vrste izolacije vodnika, števila vzporedno položenih in 
obremenjenih vodnikov, zunanje temperature, načina polaganja ter z upoštevanjem selektivnosti delovanja. 
Vodniki oz. kabli so dimenzionirani tako, da so padci napetosti manjši od: 
- 3 % za električne instalacije razsvetljave in 5% za ostale porabnike če se ta napajajo iz javnega 
distribucijskega omrežja 
- 5 % za razsvetljavo in 8% za ostale porabnike če se napajajo direktno iz TP.  
 
 
TELEKOMUNIKACIJE 

Projektna rešitev 

Odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežaklja ima obstoječi TK priključek. Kapaciteta TK priključkov se 
ne bo spremenila. Spremenile se bodo le lokacije posameznih priključkov. Obstoječi TK priključek je v jašku 
pri kontejnerju.   
Na obstoječem TK kablu se izvede jašek, v katerega se zajame obstoječi kabel. V jašku se izvede spojko 
obstoječega in novega kabla. Nov vod se vodi po kabelski kanalizaciji do TK omarice na fasadi upravne 
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stavbe (začasno se v tej fazi postavi pod nadstrešnico). Iz TK omarice se bodo napajali telefonski priključki v 
upravni stavbi in telefoni v kontejnerju tehtnice. 

Gradbena dela 

Zemeljska dela 

Na podlagi zakoličbe izvedemo izkop kabelskih jarkov. Izkope lahko izvajamo ročno ali strojno. Način izkopa 
določajo razmere na trasi. Globina izkopa je standardno 90 cm. Približevanje in križanja telefonske trase z 
ostalimi podzemnimi instalacijami se izvedejo na predpisanih medsebojnih razdaljah ter kotu križanja. Pri 
prehodih preko cest mora biti kabel položen v ceveh oziroma pri križanjih z drugimi podzemnimi 
instalacijami. 

Telefonska kabelska kanalizacija 

Kabelska kanalizacija predstavlja mrežo podzemnih cevi iz plastičnega materiala, ki se polagajo po skupinah 
1x1, 2x1, itd. v odprt rov. Cevi se položijo v 2x sejani pesek ter zasujejo z drobnim izkopanim materialom do 
vrha in sicer v slojih z utrjevanjem. Najmanjša razdalja od vrha zgornje cevi do višine terena zemljišča mora 
znašati 0,5 m, do asfaltiranih voznih površin pa 0,8 m. 

Uporabljamo atestirane PVC (PC/PTT) cevi dim. 110/103,6 mm in PEHD cevi dim. 110/97,6 mm; do omarice 
pa se lahko na krajši razdalji položi PEHD cev dim. 63/55,8 mm. 

V primerih, da so razdalje med gornjo cevjo in površino terena manjše od predpisanih, je treba cevi 
obbetonirati. Če je ta razdalja manjša od 30 cm, se gornji sloj naredi iz armiranega betona uporabijo pa se 
cevi z večjo debelino stene. Pri prehodih preko cest je potrebno zgornji del rova zabetonirati z betonom MB 
10 v višini 30 cm. Nad cevi se položi tudi PVC opozorilni trak POZOR TELEKOM KABEL (1-2 trakova, 30 cm 
nad cevmi). Tako zgrajena kabelska kanalizacija omogoča hitro in enostavno zamenjavo obstoječih kablov, 
enostavno povečanje kapacitete omrežja ter morebitna popravila brez ponovnega razkopavanja površin. 

Približevanje in križanja telefonske kanalizacije z ostalimi podzemnimi instalacijami se izvedejo na 
predpisanih medsebojnih razdaljah ter kotu križanja.  

Tehnična dokumentacija 

Po končanih gradbeno-montažnih delih je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID), ki obsega tehnično 
poročilo, situacijski in shematski načrt kabelske kanalizacije, situacijo in plašč kabelskih jaškov, oboje tudi s 
potekom kabla, situacijski in shematski načrt podzemnih kablov z vsemi potrebnimi detajli, ter situacijski in 
shematski načrt nadzemnih kablov z vsemi potrebnimi detajli. 

Tehnična dokumentacija mora biti izdelana v skladu z Navodili o izdelavi tehnične dokumentacije krajevnega 
kabelskega omrežja, SJ PTT 1988 in v skladu z Zakonom o katastru komunalnih naprav, Uradni list SRS št. 
26/74! 
Izvajalec mora poskrbeti za vris vodov v podzemni kataster! Vse kable v jaških je potrebno obeležiti! 
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H. OBRAZEC PREDRAČUNA TER NAVODILA O IZPOLNITVI 
 
 
 
 
NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PONUDBENEGA PREDRA ČUNA 
 
Obrazec predračuna za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na obrazcih iz priloge št. H.  
 

1. Obrazec ponudbenega predračuna - priloge št H/1; 
2. Popis del in količin - cenik razpisanih del na enoto - priloga št. H/2; 
3. Cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna (cenik materiala, kalkulativnih 

plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom) - priloga št. H/3; 
 
Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec v prilogi vnese cene posameznih del na 
enoto ter s pomočjo potrebnih računskih operacij, brez korektur posameznih popisov in količin, 
vnese izračunano skupno vrednost. 
 
Pri izpolnjevanju predračuna bodite še posebej pozorni na pravilne izračune in pri posamezni 
postavki v ponudbenem predračunu upoštevajte opis, predvidene količine in enote mer. Vse 
postavke predračuna morajo biti izpolnjene, oziroma navedeno, da je že zajeto/upoštevano pri 
drugi postavki, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. 
 
 
Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge št. H/1 vnese: 

- skupno vrednost (brez DDV), 
- stopnjo (izraženo v %) in vrednost eventualnega popusta na skupno vrednost,  
- stopnjo in znesek DDV na skupno vrednost, 
- skupno vrednost z vključenim DDV. 

 
Komercialni popust  
 
Ponudnik lahko ponudi morebitni komercialni popust na celotno predračunsko vrednost. 
Komercialni popust mora biti naveden v % in znesku. Popust, ki ne bo naveden v ponudbenem 
predračunu in upoštevan v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bo upošteval. V primeru dodatnih, 
presežnih in nepredvidenih del mora račun oziroma situacija za ta dela vsebovati enak odstotek 
popusta, kot cena v osnovni ponudbi. Drugačno navajanje popusta ne bo upoštevano pri 
vrednostni primerjavi ponudb. 
 
 
OPOMBA: Pri postavkah, kjer naro čnik navaja proizvajalca, ime oz. tip proizvoda s pr ipisom 
"ali enakovredno" mora ponudnik, na prazno črto ali prostor v koloni "opis dela" vpisati 
proizvajalca, ime oz. tip proizvoda, ki ga v svoji ponudbi dejansko ponuja. 
 
Kjer pri samem popisu del ni predvidene samostojne postavke za izdelavo PID projektov 
(nadstrešnica in tehtnica), naj ponudniki le-to upoštevajo pri cenah/enoto. Predvidena je izdelava 
PID projektov: 3 tiskani izvodi in 1 elektronski, ter predaja dokumentacije (navodila, garancije, 
dokazila o zanesljivosti). 
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PRILOGA ŠT. H/1 

PREDRAČUN  
št.: ______ 

 
PRILAGODITEV ODLAGALIŠ ČA MALA MEŽAKLA – 1. FAZA – GRADNJA VSTOPNEGA 
PLATOJA Z OBJEKTI  
V skladu s pogoji predmetnega javnega naročila ponujamo izvedbo celotnih razpisanih del, po popisu del v 
prilogi H/2:  

SKUPNA REKAPITULACIJA Vrednost (v €) 

PRIPRAVLJALNA DELA   

odstranjevalna dela  

OSTALI OBJEKTI   

tehtnica  

nadstrešnica   

zunanja ureditev   

INFRASTRUKTURA   

plinovod  

fekalna kanalizacija  

meteorna kanalizacija  

vodovod  

TK prikljucki  

elektro inštalacije (zunanje)   
   

SKUPAJ   
    

EVENTUELNI POPUST   
    
DDV 20%   

POGODBENA VREDNOST SKUPAJ   
Cena je fiksna. 

 
(ponudnik) 

 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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PRILOGA ŠT. H/2 

 

 
 
 
 
 
 
 

POPIS DEL IN KOLIČIN - CENIK RAZPISANIH DEL NA ENOTO 
 
 

PRILAGODITEV ODLAGALIŠ ČA MALA MEŽAKLA – 1. FAZA – GRADNJA 
VSTOPNEGA PLATOJA Z OBJEKTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ponudnik) 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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PRILOGA ŠT. H/3 

 
 
 

CENIK 
PRILAGODITEV ODLAGALIŠ ČA MALA MEŽAKLA – 1. FAZA – GRADNJA VSTOPNEGA 

PLATOJA Z OBJEKTI 
 
Vsa dodatno naročena dela, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna, se bodo pri izvedbi 
javnega naročila zaračunavala po naslednjem ceniku:  
 
 

1. Materiala: 
(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam) 
 

2. Kalkulativnih plač s faktorjem oz. ceni režijskih urnih postavk za 
 
Kvalificirani delavec (KVD) €/uro   

Polkvalificirani delavec (PKD)  €/uro   

 
3. Storitev gradbene mehanizacije 

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam) 
 
 

4. Prevoz s kamionom 
(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam) 
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I. FINANČNA ZAVAROVANJA 
 
 
Poglavje o finančnih zavarovanjih vsebuje opis načina zavarovanja resnosti ponudbe ter dobre in 
pravočasne izvedbe pogodbenih obveznosti ter odprave napak v garancijski dobi. 
 

RESNOST PONUDBE: 
 
Ponudnik mora, kot garancijo za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti bančno garancijo za 
resnost ponudbe v višini 20.000,00 €, izdano s strani banke (vzorec teksta je priložen v prilogi št. 
I/1). Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati  še 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe. 
V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z 
ustrezno daljšo veljavnostjo garancije za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike 
nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita z garancijo, ne bo upošteval. 
 
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih 
pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil bančno 
garancijo za resnost ponudbe. 
 

DOBRA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI: 
 
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen v prilogi št. 
I/2) bo izbrani ponudnik predložil v 5 dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10% od 
pogodbene vrednosti. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 
30 dni več kot je v pogodbi določen rok za izvedbo pogodbenih obveznosti. 
Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da 
obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane. 
 
Kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti  obrazec (Priloga št. I/3) o sprejemanju 
načina finan čnega zavarovanja parafiran . 
 
 
 

ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
 
Ponudnik bo po uspešno opravljeni funkcionalni primopredaji izročil naročniku bančno garancijo za 
odpravo napak v garancijskem roku (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/3), in sicer v višini 10% 
od skupne pogodbene vednosti. Rok trajanja garancije mora biti še najmanj 1 dan po poteku 
garancijskega roka. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih 
obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora 
hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. 
 
Kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti  obrazec (Priloga št. I/4) o sprejemanju 
načina finan čnega zavarovanja parafiran . 
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PRILOGA št. I/1 

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE 
 
 

  

 
 

  

(naziv banke)  (kraj in datum) 
 
OBČINA JESENICE 
Cesta železarjev 6 
4270 JESENICE 
 
Garancija št. _________ za resnost ponudbe  
 
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil Ministrstva za finance, z dne 
03.06.2011 za Prilagoditev odlagališča mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoja z objekti, za 
potrebe naročnika Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice je ponudnik dolžan za resnost svoje 
ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 20.000,00 €. 
 
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: 
če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali 
če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: 

• ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali 
• ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami 

navodil ponudnikom. 
 
Nepreklicno in brezpogojno se zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega 
pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega 
utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega 
ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre. 
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 
originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so 
pooblaščene za zastopanje in 
original Garancije št.________ 
 
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem naročilu in (v 
primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z 
naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla, vendar pa najkasneje do izteka veljavnosti 
ponudbe. 
 
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ________, ta 
garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.  
 
 Banka 

(žig in podpis) 
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PRILOGA št. I/2 

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI  
 
 

  

 
 

  

(naziv banke)  (kraj in datum) 
 
OBČINA JESENICE 
Cesta železarjev 6 
4270 Jesenice 
 
Garancija št. ........... za dobro in pravo časno izvedbo pogodbenih obveznosti   
V skladu z Gradbeno pogodbo št. 430-32/2011 – za Prilagoditev odlagališča Mala Mežakla – 1. 
faza – gradnja vstopnega platoja z objekti, z dne _____________, sklenjeno med upravičencem 
Občino Jesenice , Cesta železarjev 6 , Jesenice , in 
______________________________________ (naziv izvajalca) za Prilagoditev odlagališča Mala 
Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoja z objekti, je izvajalec dolžan opraviti predmetno 
naročilo v skupni vrednosti _________________ €, z besedo _________________________ 
____________________________, najkasneje do ___________________, v količini in kvaliteti, 
opredeljeni v citirani pogodbi. 
 
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh 
po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _______________ €, če izvajalec svoje 
pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj 
citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če 
storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. 
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so 
pooblaščene za zastopanje in 
original Garancije št.________ 

 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej pogodbi unovčeni znesek. 
Ta garancija velja najkasneje do ____________. Po preteku navedenega roka garancija ne velja 
več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 
 
Če se bo upravičenec kadarkoli času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša 
pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko 
naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno 
sodišče.  
 
 Banka 

(žig, podpis) 
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PRILOGA št. I/3 

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
 
 
 

  

 
 

  

(naziv banke)  (kraj in datum) 
 
OBČINA JESENICE 
Cesta železarjev 6 
4270 Jesenice 
 
Garancija št. ........- za odpravo napak v garancijskem roku   
 
V skladu z Gradbeno pogodbo štev. 430-32/2011 – za Prilagoditev odlagališča Mala Mežakla – 1. 
faza – gradnja vstopnega platoja z objekti, z dne ___________, sklenjeno med upravičencem 
Občino  Jesenice , Cesta železarjev 6 , Jesenice , in 
______________________________________ (naziv izvajalca) za Prilagoditev odlagališča Mala 
Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoja z objekti v vrednosti ____________________ €, je 
izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene 
pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. 
 
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega 
prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačati znesek 
________________ €, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne 
bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. 
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so 
pooblaščene za zastopanje in 
original Garancije št.________ 

 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
Ta garancija velja še 1 dan  po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj 
navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ________. Po poteku tega roka garancija ne velja več 
in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 
 
Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša 
pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko 
naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno 
sodišče.  
 
 Banka 

(žig in podpis) 
 
 
 
 


